

公开采购徐闻县总体和专项应急预案 修订项目需求书

项目名称：徐闻县总体和专项应急预案修订服务

公开选取人：徐闻县应急管理局

日期：2025年12月1日

一、项目资质要求

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围，并已入驻广东省网上中介服务超市。

2. 报名参加本次采购服务的中介服务机构需取得工程项目咨询或公共安全某一类目(自然灾害、事故灾难、公共卫生)咨询资质或者甲级评价资质(如国家明文规定取消安全评价甲、乙等级，则按国家文件规定执行)。服务类型为安全评价或工程咨询。

二、项目概况

1. 项目名称：徐闻县总体和专项应急预案修订服务。

2. 项目单位：徐闻县应急管理局

3. 项目地点：徐闻县应急管理局

4. 采购内容：为规范徐闻县行政区域突发事件应急预案管理，迅速有效处置突发事件，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律和《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）要求，公开采购《徐闻县突发事件总体应急预案》《徐闻县防汛防旱防风防冻应急预案》《徐闻县安全生产应急预案》《徐闻县非煤矿山事故应急预案》《徐闻县烟花爆竹安全生产事故应急预案》《徐闻县危险化学品事故应急预案》《徐闻县突发地质灾害应急预案》等应急预案修订。

(1) 修订应急预案风险评估报告(含：预案辖区历年气象影响、历年事故灾难情况、辖区当前风险分析、五年周期趋势发

展预测,以及周边乡镇(街道)连带风险隐患等);

(2)修订重点防护目标调研报告(含:预案覆盖的党政机关、学校、桥梁、水库、景区;重点单位、重要生产储运企业,以及港口、码头、车站重要保护部位等);

(3)修订应急资源调研报告,对徐闻县第一时间可以调用的应急资源状况进行调查统计(含:救援队伍、专家队伍、装备资源、物资储备和其它社会力量资源等);

(4)组织应急预案修订征求意见会议(向有关行政管理部门和管理单位征求意见),并进行修改;

(5)组织应急预案专家评审会,经过(一预案一评审)专家论证(每次参加论证专家不少于5名),出具专家评审意见;

(6)修订应急预案说明;

(7)协同建设单位报请上级批复并完成上级备案。《徐闻县突发事件总体应急预案》《徐闻县防汛防旱防风防冻应急预案》《徐闻县安全生产应急预案》《徐闻县非煤矿山事故应急预案》《徐闻县烟花爆竹安全生产事故应急预案》《徐闻县危险化学品事故应急预案》《徐闻县突发地质灾害应急预案》需经徐闻县人民政府审议通过。(需要修改完善的内容均由中选中介服务机构负责)。

5.项目资金:采购修订《徐闻县突发事件总体应急预案》等7个应急预案服务经费,不得超过人民币贰拾贰万柒仟伍佰元(¥227500.00元),服务经费含7个应急预案专家评审、验收等采购内容中相应开支的费用。

6.项目资金来源:财政性资金。

7.项目采购方式:通过广东省网上中介服务超市向中介

服务机构购买7个应急预案修订服务。

8. 公开选取方式：定点选取。

9. 项目时限：发出中选通知书之日起15个工作日内，签订中介服务合同。2025年6月底前完成全部应急预案修订工作(根据省、市相关应急预案调整)。

10. 费用计算及付款方式：以双方签订的合同为准。

三、项目要求：

1. 技术服务要求

(1)要依据有关法律、行政法规和制度规范和要求，紧密结合实际修订7个应急预案，修订的应急预案要具备科学性、针对性、实用性和可操作性。

(2)要结合徐闻县自然灾害、防汛防旱防风防冻、地质灾害、安全生产、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等实际情况及原有执行的相应预案，针对可能发生的自然灾害、事故灾难及其关联的次生灾害等，修订7个应急预案。总体应急预案要规定突发事件应对的基本原则、组织体系、运行机制，以及应急保障的总体安排等，明确相关各方的职责和任务。专项应急预案侧重明确突发事件的应对原则、组织指挥机制、预警分级和事件分级标准、信息报告要求、分级响应及响应行动、应急保障措施等。

(3)应急预案要有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应。同时要有明确的应急保障措施，要满足我市和有关职能部门的应急工作需要；

(4)修订应急预案，基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；

(5)修订应急预案内容要与市级相关应急预案相互衔接。

2. 服务人员要求

(1) 熟悉和掌握相关法律、法规、规定和规章要求，参与预案修订人员，必须是中选中介服务机构人员。

(2) 曾经有参加有关预案修订(编制)工作经历。

(3) 中选中介服务机构必须提供参加本项目服务人员名单，并对项目的全过程进行跟踪，并确保通信畅通。

3. 工期要求

(1) 发出中选通知书之日起15个工作日内，签订中介服务合同。

(2) 中选中介服务机构自中介服务合同签订之日起5个工作日内，将合同在中介超市备案并公示。

(3) 徐闻县应急管理局向县政府呈报县政府审议的预案。中选中介服务机构按照县政府要求进行修改完善(具体执行前款“项目时限”要求)。

4. 验收条件

中选中介服务机构必须按照本需求书要求，提交应急预案修订成果，及时做好相关资料收集、汇总、评审、补充完善和整理工作，并做好项目档案交公开选取人进行存档。

四、其它要求

(1) 中选中介服务机构应做好资料保密工作，不得将公开选取人资料向第三方泄露；应急预案修订工作完成后，中选中介服务机构应将公开选取人提供的资料交还。

(2) 确定中选中介服务机构后，合同签订前必须按照有关规定报有关业务科室审定。

(3) 中选中介服务机构所提供的服务人员在服务期不得擅自调整，如需调整必须得到公开选取人同意，否则选取人有权单方终止中选中介服务机构的服务。

(4) 中选中介服务机构领取确认书后2个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件(须出示原件)和近3个月的社保明细证明复印件(若中选中介服务机构派驻本项目人员的社保是在其分支机构购买的,须中选中介服务机构出具相关证明文件确认在其分支机构购买社保的人员为中选中介服务机构所属员工)。

(5) 合同期内如发生人身安全及其它事故,一切责任和经济补偿均有中选中介服务机构负责。

(6) 中选中介服务机构不得将该项目转让或承包给第三方,发现中选中介服务机构将该项目转让或承包给第三方,项目单位(湛江市应急管理局)有权终止合同,一切后果由中选中介服务机构负责。

(7) 中介服务机构,要按照本需求书的有关要求,通过广东省网上中介服务超市参加选取。中介服务机构有下列情形之一的,将直接取消中选的资格,列入“黑名单”,并按照本需求书重新选取中选中介服务机构:

A. 中介服务机构在接到选取人的通知后,项目负责人未于2个工作日内到项目地点(徐闻县应急管理局)领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”。

B. 由于中选中介服务机构原因,导致工期滞后,中选中介服务机构不能按工期要求完成。