

省道 S297 线沈海高速沙湖出入口至新型建材工业城连接线 新建工程两阶段勘察设计费预算编制服务项目采购需求

一、供应商资格（资质）要求

- 1、咨询资质：具有工程造价咨询服务；
- 2、本项目不接受联合体供应；
- 3、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 4、中介服务机构在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

二、服务内容和 service 要求

服务类型：工程造价咨询；

项目位于恩平市沙湖镇南部，项目起点接省道 S297 线，终点与工业大道平交，路线总体呈东西走向，路线全长 1.662km。建设内容有：临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程等，工程的建设和投资规模如下：路线长度：1.662km；道路等级：二级公路；设计速度：60km/h；非厂区段路基宽度：20m，厂区段路基宽度：21m；行车道宽度：4×3.5m；投资估算总金额为 5820.17 万元，其中建安费 3612.20 万元。服务内容：包括依据工程估算相关资料及相关规定进行该工程两阶段勘察设计费预算编制，出具费用编制书。服务要求：承接主体须具有工程咨询相关资质；熟悉工程预算编制，根据工程估算相关资料及相关规定进行该

工程两阶段勘察设计费预算编制等。

三、合同履行地点和方式

合同履行地点在恩平市，服务单位据法律法规、工程估算及相关资料进行编制，出具两阶段勘察设计费预算书，采购方按合同支付相应的劳动报酬。合同履行方式：上门服务。

四、采购预算和公开选取方式

按广东省发展改革委《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）计取该工程两阶段勘察设计费预算编制费用，鉴于本服务的计算内容相对简易，本项目工程两阶段勘察设计费的预算编制费为0.2万元。

本项目采取费用包干方式，按中标价包工期、包设计优化、变更、返工等所有费用。

公开选取方式：直接选取。

五、服务时间

服务期：本项目服务期为30个日历天。本项目采购合同自双方盖公章后生效。

六、验收

（一）验收时间。

服务单位交付工程两阶段勘察设计费预算编制之后，采购方应在30个工作日内完成验收。

(二) 验收程序。

1. 验收方式：由交通主管部门批复预算。

(三) 验收标准。

满足国家关于《公路工程项目概算预算编制办法》等技术规范的要求。

(四) 验收不合格的处理方式。

1. 验收不合格的情况：未能按照国家标准及规范进行上交工程结算审核报告资料的，验收不合格。

2. 对于验收不合格的处理办法：在7个工作日内整改完毕；若供应商拒绝整改的，或者不再继续履行合同的，采购方将解除合同，所造成的损失由供应商自行承担。其他情况根据《中华人民共和国合同法》等法律法规按实际情况处理。

七、结算方式

费用支付：出具两阶段勘察设计费预算书后由交通主管部门批复预算后一次性支付全部费用。

八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付

价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

九、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。

采购单位（公章）：恩平市地方公路服务中心

日

期：2025年11月15日

