

# 阳江市农业农村局

## 2026年农村生活污水治理项目实施方案 审查工作服务项目需求书

### 一、项目名称

2026年农村生活污水治理项目实施方案审查工作服务

### 二、工作内容

委派3名高级职称工程师对2026年农村生活污水治理项目实施审查服务。

### 三、中介机构资格

(一) 具备独立法人资格，已入驻广东省网上中介服务超市，信用状态良好，近3年无重大违法记录及失信被执行情况。

(二) 提供相关工作方案、业务业绩及报价函等。

### 四、人员要求

委派人员须具备环境管理与咨询、水环境治理、农业资源与环境、勘察设计、工程造价等领域高级职称。

### 五、工作要求

审查工作由阳江市农业农村局组织开展，采取专家评审与现场抽查相结合的方式，对照标准审核项目储备质量，签订合

同后 5 日内完成审查工作。

（一）组织专家进行评审。评审专家优先从环境管理与咨询、水环境治理、农业资源与环境、勘察设计、工程造价等领域选取。所在单位参与阳江市所辖县(市、区)2026 年农村生活污水治理项目的方案或可行性研究报告等前期咨询类文件编制的专家不得参与该项目评审工作。专家对各县(市、区)报来的项目实施方案约 900 个进行审查。

（二）现场抽查。原则上在每个县(市、区)纳入 2026 年度项目储备库的自然村中，由评审专家参与，随机抽取不少于 5 个进行现场调查，核实治理现状与方案内容的匹配度，为审查提供实证支撑。

（三）形成审查意见。专家组在听取县级方案介绍、查阅资料、综合现场抽查情况基础上，重点聚焦现状底数核实、问题台账建立、“一村一策”技术路径细化、投资估算合规编制、运维经费渠道明确等内容，就有关县(市、区)方案形成书面审查结论和修改意见。阳江市农业农村局根据日常业务掌握情况对专家审查结论予以复核确认。

（四）完善方案。专家组指导有关县(市、区)对照审查意见，修改完善项目实施方案，并形成最终成果，最终成果按省要求提交。

## 六、服务金额

本项目服务金额不高于 4.50 万元，包含服务期间一切费用（包括餐费、专家住宿费、车辆交通等费用）。

### 七、结算方式

出具成果文件后一次性付清。

八、上述要求及其他未尽事项以双方签订的合同或协议为准。

