

深莞惠红色干线改建工程上跨惠大铁路桥 项目涉铁安全评估服务采购需求书

序号	类别	需求说明
1	采购项目名称	深莞惠红色干线改建工程上跨惠大铁路桥项目涉铁安全评估服务
2	项目业主情况	项目业主名称：惠州市惠阳区公路事务中心 地址：惠州市惠阳区淡水街道曲岭街 58 号 联系电话：07253823318 联系人：陈工
3	所需服务	涉铁安全评估服务单位
4	对中介服务机构的资质要求	1.报名参加的中介服务机构已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围满足本次服务要求。 2.报名参加本次采购的企业须具备在国家发展和改革委员会全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询（资信类别为公路，等级为甲级）并入驻广东省中介超市。 3.国家企业信用信息公示系统网址无严重违反失信名单信息。
5	服务内容和 服务要求	包括但不限于： 1.服务项目概况：本项目跨惠大铁路桥采用



		简支转结构连续小箱梁（30+40+30）m，桥长 100m，桥面布置宽度为 36.63m。建设内容主要包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程等。本项目估算总投资约 3690.10 万元，其中建安费约 2331.66 万元。 2.工作内容：本项目安全评估工作为编制评估报告、配合专家评审、报批并按意见修改直至通过审批，跟踪项目过程中的后续服务。 3.工期要求：合同签订后，选取人根据项目进度，提供编制报告所需的基础资料，需 30 个日历天内出具评估报告送审版。
6	合同履行地点和方式	服务项目地点：惠州市惠阳区
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.采购最高限价：108600 元。项目报价采用下浮率报价，报价范围：0%—5%。 3.计价标准：根据《广东省安全评价收费指南（第二轮征求意见稿）》并以本项目总投资估算额 3690.10 万元为计费基数进行计算，下浮 20%后暂定价为 108600 元【此价为估算价，最终签约价为第三方审核价*（1—中选下浮率）】，合同总价包干。

8	服务时间	本项目采购合同自双方加盖公章后生效。自合同签订之日起，至本项目评估报告完成并通过专家评审及行业主管部门审查、全部安平成果资料移交完毕之日止。
9	验收（成果及质量要求）	（1）按照选取人的有关要求，为选取人提供涉铁安全评估服务。按选取人提供的有关资料及说明依照国家法律法规及建设行政主管部门有关规定完成本项目安全评估服务工作。 （2）中选人向选取人交付的最终评估报告份数为：一式 6 份。
10	结算方式	1.本项目合同生效后的 10 个工作日内，采购人向中选中介服务机构支付合同总金额的 50%作为预付款；评估报告通过审查并提交最终报告后，采购人向中选中介服务机构一次性支付合同包干价的尾款。 2.中选人办填写《基建拨款申请表》和提供对应的正式发票，选取人进行审批后送财政部门办理支付手续。 3.选取人不承担财政资金不能及时到位给中选人造成的任何损失。
11	违约责任	中选人存在以下行为的，取消中选单位资格



		并重新选取中选单位，同时记入不良信用记录： 1. 中选人擅自放弃中选结果。 2. 超出公共及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的。 3. 服务机构中选后未在 2 个工作日内按照采购公告及需求书的要求安排专责人员，携带相关材料与业主单位接洽。 4. 由于中选人原因，导致工期滞后，中选人未能按要求工期完成招标工作。 5. 中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》

	等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。 4.合同期内如发生中选人项目班子人员自身安全及其他事故，一切责任和经济补偿均由中选人负责。 5.确定中选单位后，需在 15 个工作日内签订合同。 6.报名的中介服务机构须结合我方提供的需求及广东省网上中介服务提供的响应方案模板上传项目响应方案及相应证明文件。提供的文件清晰可辨，且须承诺所提供的文件真实有效，无弄虚作假成分。
--	--

惠州市惠阳区公路事务中心

2026 年 4 月 20 日

