

陆河县文旅融合发展提升工程-河口镇  
文体旅游融合发展提升项目监理服务

监理服务采购需求书

采购人：陆河县河口镇人民政府（盖章）

2026年6月



# 公开选取项目内容

## 一、供应商资格（资质）要求

- 1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；
- 2、中选单位必须同时具备中华人民共和国住房和城乡建设部核发的市政公用工程乙级或以上的独立企业。

## 二、项目概况

- 1、项目名称：陆河县文旅融合发展提升工程-河口镇文体旅游融合发展提升项目监理服务；
- 2、建设单位：陆河县河口镇人民政府
- 3、建设地点：本项目位于陆河县河口镇内
- 4、建设规模：约 75 万元
- 5、监理服务费：服务金额 15000 元-18750 元，按 2.0%-2.5%费率计算，但最终应以财政审核或者合同签订为准。

## 三、公开选取方式及工作内容

- 1、公开选取方式：择优选取。
- 2、工作内容：根据国家和地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求，完成工程监理有关工作。

#### **四、公开选取监理服务机构的要求**

1、**服务要求：**按照公开选取人的有关要求，为公开选取人提供工程监理服务。按公开选取人提供的有关资料及说明依照国家法律、法规及建设行政主管部门有关规定完成工程监理工作。

2、**服务期限：**工程监理合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

#### **五、付款方式**

按双方合同约定付款方式付款。

#### **六、中选单位资格的取消及重新选取中选单位**

需报名的中介机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选单位有下列情形之一，将直接取消中选单位的资格，将中选单位列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选单位：

(1) 中选单位在接到选取单位的通知后，项目负责人未于3个工作日内，到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”。

(2) 由于中选单位原因，导致工期滞后，中选单位不能按要求工期完成工作。

# Mathematical Induction

1. Base Case:  $n = 1$

2. Inductive Step: Assume true for  $n = k$

3. Prove true for  $n = k + 1$

4. Conclusion: True for all  $n \geq 1$

5. Q.E.D.

6. End of proof

7. End of document

8. End of page

9. End of section

10. End of chapter

11. End of book

12. End of world

13. End of time

14. End of space

15. End of everything

16. End of nothing

17. End of all

18. End of none

19. End of some

20. End of many

21. End of all

22. End of the world