

工程设计服务 公开选取需求书

项目名称：惠阳区沙田镇东明村明圣小组光伏、充电桩项目采购工程设
计服务

公开选取单位：惠州市惠阳区沙田镇东明村明圣股份经济合作社



公开选取项目内容

一、机构资格要求

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。
2. 报名参加本次采购服务的企业必须具备工程设计乙级资质，为建筑工程专业。
3. 设计项目总负责人必须具有建筑专业二级注册建筑师或以上职称。

二、项目概况

1. 项目名称：惠阳区沙田镇东明村明圣小组光伏、充电桩项目采购工程设计服务
2. 项目单位：惠州市惠阳区沙田镇东明村明圣股份经济合作社
3. 项目地点：惠州市惠阳区沙田镇东明村明圣村小组
4. 项目概况：项目位于惠州市惠阳区沙田镇东明村明圣小组，小型，包含场所建设 1145.5 平方米，交变电站 1 台，光伏板 244 块，逆变器 4 台，直流充电桩 4 台，花池 84 米，盖板渠 80.8 米，管道 66.5 米，路灯 4 盏灯。投资额约为 235.76 万元。
5. 设计费用：收费标准参考（国家发展计划委员会、建设部编制的《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本，并结合市场调节价，服务费为 72142.56 元，最终费用以财政审核工程结算为准。

三、公开选取服务机构的要求

1. 人员要求：负责本项目的班子必须健全，设计人员经验丰富、专业配套。项目负责人必须具有**建筑**专业**二**级工程师资格，其他各专业的**主要**设计人员也应具有工程师或以上职称。

项目主要设计工作应在工程所在地开展，主要设计人员在设计期间应进驻工程所在地开展工作，后续服务人员在工程施工期间也应进驻工程所在地。

2. 技术要求：严格执行国家强制性标准、规划及规定。

3. 工期要求：设计总工期为 **10** 个工作日。

4. 付款方式：提交成果，待财政资金到位一次性支付。

四、其他要求

1. 中选后，以选取人审批同意的工程勘察技术要求，按现行勘察测量及工程物探的规范、标准进行现场勘察。

2. 中选单位应以公开选取人提供的规划设计要点和有关资料按现行设计规范、标准和有关规定完成本项目的勘察设计工作。

3. 承担工程施工过程直至竣工验收前后的设计后续服务，配备足够数量的设计人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

4. 必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、图纸，甚至从新设计，直至通过审查。

5. 配合选取人向行政主管部门报审方案设计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报批手续，并按公开选取人要求准备汇报材料。

6. 设计文件中严格控制出现的纰漏或错误。工程开工前, 进行施工期技术交底、解决施工中的有关设计问题, 负责设计变更和修改, 参加隐蔽工程验收和竣工验收。

五、服务费用

1. 本需求书所列费用仅作为参考价, 最终结算价以财政局审定为准, 参加摇珠单位可先合算成本再参加摇珠, 中选后必须在 **3** 个工作日内开展工作, 不能以价钱低、工作量少等理由拖延开展工作时间, 否则一概视为自动放弃中选资格。

2. 中选单位在接到公开选取单位的通知后, 须安排项目负责人于 2 个工作日内, 到公开选取单位办公地点领取项目的中选通知书和项目相关资料, 提交公司对该项目的授权委托书(原件)及单位资质证明(复印件加盖公章), 同时须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关资质证书(验原件, 复印件加盖公章)和近 3 个月所在中选单位的社保缴交明细证明(验原件, 复印件加盖公章)。

3. 中选单位领取中选通知书后, 必须在 **10** 个工作日内将合同文本(含电子版)按有关规定报审。

4. 本项目的服务不得由无相应资质的分支机构负责。

5. 为确保服务质量及与选取人沟通联系, 中签单位需设置专职主管负责对本项目的服务范围、服务质量的检查与监督及与选取人日常联系业务。

6. 设计工作中的交通工具自备。

7. 中选单位需提供管理服务规范要求及确保服务质量达标的具体措施。

8. 中选单位需主动接受选取人的指导、检查监督及协调。

9. 中选单位所提供的服务人员在服务期间不得调整。如需调整，需经选取人同意且经建设行政主管部门备案。调整后人员的资格、职称（同一专业）不得低于调整前的人员，否则选取人有权单方终止合同。

10. 合同期间如发生人身安全及其他事故，一切责任及补偿由中选单位负责。

11. 对本项目有关情况保密，不得与本项目有利益关系的人接触，做好资料保密工作保护资料不外泄。

六、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的安全生产服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选单位有下列情形之一，将直接取消中选单位的资格，将中选单位列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选单位：

1. 由于中选人原因，导致工期滞后，无法按计划时间内完成服务。
2. 中选单位无法在 2 个工作日内按其他要求中第 2 点要求提供完整资料。