

项目业主采购需求书编制建议

	类别	建议
1	名称	仁化县 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(第一批)监理采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称: 仁化县林业局 地址: 仁化县建设路 40 号 联系人: 林泽成, 联系电话: 0751-6356224
3	中介服务名称	仁化县 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(第一批)监理
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求: 无 2. 需要回避的机构: 无 3. 根据项目实际需要的其他要求: 无
5	服务内容和 服务要求	1. 项目基本情况: 对仁化县 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(第一批)进行质量监理。 2. 服务类型: 造林绿化监理。服务内容: 监理单位对项目进行全过程监理, 严格把控抚育各环节施工质量, 并出具验收报告等。 3. 项目建设内容规模及投资金额: 项目建设面积 4833 亩, 总投资约 373.93 万元, 共 100

		个作业小班，位于仁化县各镇（街）。
6	合同履行地点和方式	1. 中选后 30 日历天内签订合同、韶关市仁化县、按合同约定开展相关工作。 2. 提供服务的地点：韶关市仁化县。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 计价标准：按项目总投资的 2.2%~2.5% 设置区间价，费用约 8.2264 万元~9.3482 万元。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期按合同约定。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目双方共同验收。 3. 验收标准：根据国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	1. 项目开工、监理进场的 15 个工作日内，项目业主完成合同总额的 30% 支付申请手

		续，即 28044.6 元； 2. 项目完工及验收合格的 15 个工作日内，项目业主完成合同总额的剩余尾款的支付申请手续，即 65437.4 元。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。

13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。
----	----	---