


东莞市城市工程建设集团有限公司

采购工作委托

《用户需求书》

一、采购标的内容及主要工作内容

标的内容：市中心广场南配套设施提升项目-项目用地选址及供地测绘

主要施工内容：东莞市南城街道 02-06 地块，位于东莞市南城街道西榕路旁，测绘范围面

积为 165930 平方米，地块现状为游憩集会广场用地，拟办理地块供地手续，对地块现场开展

测绘工作并形成成果文件，并在供地不同阶段进行地形图补测并提供相应成果文件。

二、工程地点：市中心广场南。

三、成果要求：

经现场测量后，除提交以下成果文件外，须按审批部门最新要求调整或补测补绘：

序号 成果资料名称 格式

1

选
址
阶
段
所
需
图
件

土地利用总体规划图 pdf
2 土地利用现状图 pdf
3 国土空间规划图 pdf
4 地籍图 pdf、cad
5 项目位置示意图 pdf
6 项目线位于批次范围和收储范围内的示意图 pdf
7 占用永久基本农田示意图(包含城市周边范围线) pdf
8 建设项目拟选地点四至范围的地形图 pdf、cad
9 基础版-项目用地边界拐点坐标表 pdf、cad
10 基础版-占用永久基本农田拐点坐标表 pdf、cad
11 基础版-补划永久基本农田拐点坐标表 pdf、cad
12 基础版-地块坐标文件 txt
13 政务版-项目用地边界拐点坐标表 pdf、cad
14 政务版-占用永久基本农田拐点坐标表 pdf、cad
15 政务版-补划永久基本农田拐点坐标表 pdf、cad
16 政务版-地块坐标文件 txt
17

供
地
阶
段
所
需
图
件

基础版-宗地图及界址点坐标表 pdf、cad
18 政务版-宗地图及界址点坐标表 pdf、cad
19 影像图 pdf
20 宗地位置示意图 pdf
21 用地用海图 pdf
22 供地预审建设用地批准红线叠加示意图 pdf
23 地籍调查图 pdf、cad

四、工程工期目标：计划进场 2026年 1月 27日，计划完成 2026年 5月 1日。

服务期 94日历天。


