

省道 S388 线廉江和寮东桥危旧桥梁改造工程 洪水影响评价报告编制服务采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	廉江市公路事务中心省道 S388 线廉江和寮东桥危旧桥梁改造工程项目洪水影响评价报告编制服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：廉江市公路事务中心 办公地址：广东省湛江市廉江市城南街道南市路 11 号 联系电话：18819260828 联系人：杨工
3	中介服务名称	省道 S388 线廉江和寮东桥危旧桥梁改造工程项目洪水影响评价报告编制服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：工程咨询水利水电行业 2. 需要回避的机构：无 3. 根据项目实际需要的其他要求：具体以合同签订为准。
5	服务内容和 服务要求	1. 项目基本情况：廉江和寮东桥位于廉江市省道 S388 线上，中心桩号为 K152+394，四级公路。原桥梁长 6.0m、宽 10.0m，跨径组合 1×6.0m，属于小桥，修建于 1975 年。根

		据上海同丰工程咨询有限公司 2024 年 11 月的《检测报告》，和寮东桥最终全桥技术状况等级评定为四类。本项目拟采取拆除重建的改造方式，改造后预计桥长 18.0m、宽 10.0m，1×13m 现浇空心板桥。 2. 服务类型、服务要求：编制完成“省道 S388 线廉江和寮东桥危旧桥梁改造工程涉河桥梁防洪评价报告”，协助建设单位取得“省道 S388 线廉江和寮东桥危旧桥梁改造工程涉河桥梁防洪评价报告批复”等。 进度要求：具体以合同约定为准。 质量要求：成果报告达到水利部门相关规定和要求、审查审过并取得批复文件。 后续（售后）服务要求：若防洪评价成果报告达不到水利部门要求，服务单位需无偿重新开展防洪评价，直至通过相关部门审核并取得批复文件。最终以合同签订内容为准。 3. 工程项目地址：廉江和寮东桥位于廉江市和寮镇省道 S388 线上，中心桩号为 K152+394。 项目预算：预估造价 200.76 万元（建安费 161.65 万元）。
6	合同履行地点和方式	1. 提供服务的时间：合同签订后 2. 提供服务的方式：编制洪水影响评价报告

7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率（0%至 20%下浮率）。 3. 计价标准：参考《关于河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见》计算，再参照《关于调整政府投资工程项目前期工作费用标准的通知》（廉府函〔2018〕327 号）各专项规划中期评估费的计费标准下浮 50%后计取，即洪水影响评价报告编制费用暂估 5.0063 万元（最终以施工图设计批复的预算造价为准计算）。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效，项目服务期以合同签订为准。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：水利部门审查通过。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：整改、重新编制，具体以合同签订为准。
10	结算方式	一次性付款——成果报告经水利部门审查审过并取得批复文件后，一次性支付全部费用。具体以合同签订为准。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

		当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。