

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局宝兴路（横琴医院段）积水点整治工程设计服务采购项目需求书

一、项目基本情况

2025 年 8 月，受台风“杨柳”南侧外围环流影响，横琴粤澳深度合作区普降大暴雨，红旗村宝兴路(红旗医院段)因该段雨水管渠存在多处缩径掐口，严重影响排水效率，为了解决积水问题，开展宝兴路（横琴医院段）积水点整治工程，改造雨水管道约 130 米，项目总投资约 86 万元，要求供应商进行现场进行勘察研究，并根据最优方案设计项目改造施工图纸。

二、服务内容和服务要求

- 1、项目施工范围实施详细勘察（排查现有雨水管网情况、周边管线情况、现状市政设施情况），
- 2、实用性优先：以“排涝、防积、渗透”为核心，确保改造后场地在日常降雨、暴雨天气下无明显积水，排水通畅。
- 3、重新设计雨水管网布局，测算场地雨水径流量，合理匹配管网管径，确保排水流速、流量满足规范要求；对老化、堵塞管网进行更换/疏通，增设雨水口（间距、位置适配汇流点），考虑排口拍门杜绝倒灌。
- 4、改造设计匹配场地原有功能（如市政道路绿化等），兼顾景观性与功能性，不破坏原有核心设施与整体风貌。

三、主要成果及验收

《项目施工设计图纸》纸质版 2 份和数据光盘 2 份。

验收程序：设计图通过采购人组织的验收会。

四、项目报价

项目采取报总价的方式报价，最高不得超过 33100 元，最低不得低于 30000 元。

注：本项目采用包干制，该报价包含完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、专家评审劳务费（如有）、差旅费、交通费、利润、税金等其他费用，即完成本项目并提交最终成果的全部费用。采购人不另行支付其他费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在投标报价中而不另支付。

五、项目服务时间

本项目采购合同自双方盖公章（或合同章）后生效。本项目服务期为 30 个自然日，自合同生效之日起开始计算。

六、人员要求

项目设计人员需具备给排水设计中级（或以上）职称，项目总负责人应具有给排水设计高级或以上职称。

七、付款方式

第 1 期：支付比例 30%，合同签订生效后 5 个工作日内，甲方凭乙方提供的等额发票支付合同价的 30%作为预付款。

第 2 期：支付比例 15%，乙方提交验收成果后，甲方凭乙方提供的等额发票 10 个日历天内支付合同价的 70%。

八、违约责任

1. 甲方违约责任

甲方未按约定支付合同价款，乙方书面催告甲方并给予不少于 5 个工作日的履行期限后甲方仍未支付的，乙方有权自该期限届满之日起要求甲方支付该阶段合同价款每日 0.5‰ 的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的 10%。逾期达到或超过 30 个工作日，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

2. 乙方的违约责任

1) 未经甲方许可，乙方不得将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包给任何第三方。否则，甲方有权解除合同。乙方须退还甲方已支付且尚未履行服务的款项，并向甲方支付合同总价款 20% 的违约金。

2) 本合同履行期间，因乙方逾期提交报告的，每逾期一天，甲方有权在尚未支付的合同款项中扣除合同总价款的 0.5‰，逾期违约金总额不超过合同总价款的 10%。

九、争议解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决的按下列第 B 种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、联系方式

采购人：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

地址：横琴市民服务中心 2 号楼 B 座 511 室

联系人：陈东冠

电话：0756-8938809

十一、选取方式

方案择优选取，评分细则详见附件

附件：评分细则

序号	评分项			分值
1	价格部分			30
	行号	内容	分值	评分规则
	1	报价	30	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。
2	商务部分			20
	行号	内容	分值	评分规则
	1	项目人员	20	满足以下条件得 20 分，不满足不得分。 项目负责人具有给排水设计高级职称证书，拟派项目总负责人从事过建设工程设计或设计咨询项目（其中包含水利设施或者排水设施）项目负责人的得 20 分。 注：业绩情况提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同实施内容、签订合同双方的落款盖章等关键页），如提供合同无法反映人员完成该业绩项目，则可提供竣工图或验收备案证（表）扫描件或委托方盖章的证明文件扫描件。
3	技术部分			50
	行号	内容	分值	评分规则
	1	对项目的理解	15	根据投标人对本项目的理解程度及需求分析综合评审： 优（15 分） 目理解准确，分析到位，对工作背景、工作意义、工作目标、工作内容及工作量认知度高； 中（10 分） 项目理解，分析，对工作背景、工作意义、工作目标、工作内容及工作量认知一般； 差（5 分） 对项目理解，分析，对工作背景、工作意义、工作目标、工作内容及工作量认知差。

	2	实施方案	20	根据投标人实施方案进行综合评审： 优（20分）材料符合要求、方案编制科学合理、方案架构完善、可行性强； 良好（15分）材料符合要求、方案编制基本合理、方案架构基本完善、基本可行； 一般（10分）材料符合要求、方案编制不合理、方案架构不够清晰、方案不可行。 差（0分）材料不符合要求、方案编制不合理、方案架构不够清晰、方案不可行。
	3	重难点分析	15	根据投标人对本项目重难点的分析进行评审： 优秀（15分）项目进度计划满足需求、对本项目重难点分析的深度及准确性非常清晰、准确； 良好（10分）项目进度计划满足需求、对本项目重难点分析的深度及准确性一般清晰； 差（5分）项目进度计划不满足需求、对本项目重难点分析不够到位。