

统筹龙岗扶贫资金继续投入汕尾信民生  
休闲农业有限公司生猪养殖示范项目  
风险评估项目

用户需求书

海丰县农业农村局  
2026年2月26日



	类别	建议
1	名称	统筹龙岗扶贫资金继续投入汕尾信民生休闲农业有限公司生猪养殖示范项目风险评估项目服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：海丰县农业农村局 地址：广东省汕尾市海丰县江城大道西 联系电话：0660-6623105 联系人：何淑瀚
3	中介服务名称	风险评估咨询服务。
4	对中介服务机构的资质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、具备独立的法人资格，具备相关经营范围。</li> <li>2、有专业的风险评估、财务审计、管理咨询或类似项目的成功经验。</li> <li>3、项目团队核心成员需具备相关专业知识和丰富的实践经验。</li> <li>4、熟悉农业农村领域及扶贫资金管理相关政策者优先。</li> <li>5、在过往经营活动中无重大违法违纪记录，信誉良好。</li> </ol>
5	服务内容和服 务要求	<p>本次风险评估需全面、客观、独立地分析信民生公司生猪养殖示范项目继续承接龙岗扶贫资金 500 万元可能面临的各类风险，并提出切实可行的风险防范与控制建议。具体评估内容应包括但不限于：</p>

5	服务内容和服 务要求	<p>议。具体评估内容应包括但不限于：</p> <p><b>一、企业基本面与经营风险评估：</b></p> <p>1、评估信民生公司的法人治理结构、管理团队能力、财务状况（重点分析资产负债、盈利能力、现金流等）。</p> <p>2、分析该公司生猪养殖示范项目的市场竞争力、商业模式可持续性、近年来的实际经营业绩与发展趋势。</p> <p>3、审视其关联交易、法律诉讼、征信记录等情况。</p> <p><b>二、既往扶贫资金使用效果评估：</b></p> <p>1、梳理前期龙岗扶贫资金投入信民生公司的金额、时间、约定用途。</p> <p>2、评估前期资金的实际使用情况，是否专款专用、是否符合协议约定。</p> <p>3、客观评价前期资金投入已产生的经济效益（如企业规模扩张、盈利能力提升等）与社会效益（如带动当地就业、促进农户增收、改善乡村环境等），总结成效与不足。</p> <p><b>三、本次继续投入的专项风险分析：</b></p> <p><b>市场与运营风险：</b>分析生猪养殖示范项目行业政策变化、市场竞争、季节性波动、成本控制等对项目的影晌。</p> <p><b>财务与资金风险：</b>评估公司生猪养殖示范项目后续盈利能力、偿债能力，分析本次新增资金的使用计划是否合理、可行，资金监管措施是否健全，是否存在挪用或闲置风</p>
---	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	服务内容和服 务要求	<p>险。</p> <p><b>合规与法律风险：</b> 审查公司经营资质、项目用地、环保、消防等是否合法合规；评估本次投入协议条款的完备性与公平性。</p> <p><b>社会与效益风险：</b> 评估项目持续带动当地就业、帮扶低收入群体、促进产业融合发展的潜力和稳定性，分析可能产生的负面社会影响。</p> <p><b>外部环境风险：</b> 考虑地区经济环境、自然气候条件、重大公共卫生事件等不可抗力因素对项目实施的潜在冲击。</p> <p><b>四、综合风险评价与建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、对上述风险进行定性定量分析，确定风险等级（如高、中、低）。</li><li>2、综合判断继续投入的总体风险程度，是否具备投入价值与条件。</li><li>3、提出针对性的风险防范、缓释和控制措施建议，以及资金监管的优化方案。</li><li>4、必要时，提出替代性支持方案或附加条件的投入建议。</li></ol> <p><b>五、交付成果要求</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、提交一份完整的《龙岗扶贫资金继续投入汕尾信民生休闲农业有限公司生猪养殖示范项目风险评估报告》（纸质版叁份，电子版一份）。报告结构清晰，论据充分，结论明确，建议具体可行。</li><li>2、报告需包含详细的评估过程说明、</li></ol>
---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		数据来源、分析方法和判断依据。
6	合同履行地点和方式	以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 本项目总预算为人民币 <b>壹万捌仟元整 (¥18,000.00)</b> ，为包干价，包含但不限于：专家劳务费、差旅费、资料费、分析工具使用费、报告编制印刷费、税费等完成本项目所需的一切费用。
8	服务时间	1. 本项目采购合同自双方盖公章后生效。中标方须在合同生效之日起 10 个自然日内，完成现场调研、资料分析及报告初稿。 2. 收到委托方对初稿的反馈意见后 5 个自然日内，中标方须完成报告修改并提交终稿。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：具体于合同中予以明确。
10	结算方式	具体于合同中予以明确。
11	违约责任	具体于合同中予以明确。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解

		决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>