

台山市农村供水“三同五化”改造提升工程可行性研究报告编制服务项目需求书

一、中介服务机构资格(资质)要求

具备工程咨询单位乙级（水利水电）及以上资信证书，且是中华人民共和国境内注册的企业法人，持有效的营业执照，具有良好的信誉。

二、服务内容和服务要求

根据项目业主要求，为台山市农村供水“三同五化”改造提升工程可行性研究报告编制服务。根据相关规定，编制工程可行性研究报告和合同约定其他服务内容。工程设计内容主要为台山市川岛镇（上川）、海宴镇、北陡镇共3个镇现有单村集中供水工程接入规模化水厂形成规模化覆盖及小型集中供水工程标准化改造等。相关成果须符合省、市相关审批要求，所有成果的文字说明和文字标注均须采用中文版本。

三、合同履行地方和方式

合同履行地点在台山市。合同履行的方式按照国家标准、行业标准履行。

四、采购预算和公开选取方式

公开选取方式：方案择优。

金额说明：可研报告编制费根据计价格〔1999〕1283号文“国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知”计算，可研报告编制费暂定金额为198900元，报价区间为159120元至198900元，最终以财政审核为准。

五、服务时间

按照合同双方自行约定。

六、验收

(一)验收时间

成果资料交付之后，采购方应在15个日历天内完成成果验收。

(二)验收程序

验收方式：由采购人自行验收。

(三)验收标准

相关成果须符合省、市相关审批要求。

六、结算方式

结算方式：按照合同双方自行约定。

七、解决争议方式

1、政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

2、对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

采购单位(公章): 台山市水利局

日期: 2026年6月12日



可行性研究编制费用

可研报告编制费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）计算。

附件一：按建设项目估算投资额分档收费标准

单位：万元

估算投资额 咨询评估项目	3000 万~1 亿元	1 亿~5 亿元	5 亿~10 亿元	10 亿~ 50 亿元	50 亿元以上
一、编制项目建议书	6~14	14~37	37~55	55~100	100~125
二、编制可行性研究报告	12~28	28~75	75~110	110~200	200~250
三、评估项目建议书	4~8	8~12	12~15	15~17	17~20
四、评估可行性研究报告	5~10	10~15	15~20	20~25	25~35

附件二：按建设项目估算投资额分档收费的调整系数

行业	调整系数(以附件一表中所列收费标准为 1)
一、行业调整系数	
1. 石化、化工、钢铁	1.3
2. 石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤	1.2
3. 有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器)	1.0
4. 林业、商业、粮食、建筑	0.8
5. 建材、交通(公路)、铁道、市政公用工程	0.7
二、工程复杂程度调整系数	0.8~1.2

工程估算总投资额为 5000.62 万元，查附件 1 建设项目估算投资额分档收费标准表，内插计算得分档收费标准为：

$(28-12)/(10000-3000) \times (5000.62-3000) + 12 = 16.573$ 万元；查附件 2 建设项目估算投资额分档收费的调整系数表，水利行业，行业调整系数为 1.2，工程复杂程度调整系数取 1.0。

可研报告编制费用计算如下：

可研报告编制费用=分档收费标准×行业调整系数×工程复杂程度调整系数=16.573×1.2×1.0=19.89（万元）。