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建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、测量、水文地质勘察（含凿井）、

工程测量、工程物探]

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

勘察证书等级：

发 包 人：珠海市政府投资房建项目工务中心

勘 察 人：

签 订 日 期： 年 月 日
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发包人：珠海市政府投资房建项目工务中心

勘察人：

发包人委托勘察人承担 项目勘察、测

量、物探等任务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建

设工程勘察设计市场管理规定》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》、

《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法规规定，结合本工程的具

体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察、测量质量，经发包人、

勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程规模：

服务内容：勘察（包含但不限于拟建建筑、管线迁改范围）、物探、

测量、第三方监测（按发包人书面要求）、土壤氡浓度检测、环境噪声

检测及其他发包人要求的工作。

1.4 工程勘察、测量任务委托文号、日期：中选通知书于 年 月

日已签发。

1.5 工程勘察、测量任务（内容）与技术要求：按发包人提供的勘察、

测量任务书执行，勘察、测量工作必须严格按照现行国家标准包括《岩

土工程勘察规范》GB50021—2001、《工程测量规范》GB50026-2020 执行。
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地形测量应计算填、挖土方工程量；对大开挖部分要结合钻探的工作，

提供土石比例及类别，作为编制标底的依据。详细勘察阶段应按单体建

筑物和建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，

对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、

基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议；超前钻（如需，

按发包人书面要求），以及其他发包人要求的工作。

1.6 承接方式：按实结算。

1.7 勘察测量工作量：经发包人、监理确认的实际完成工作量。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、

可靠性负责。

2.1 提供本工程建设用地红（蓝）线图。

2.2 提供项目位置示意图。

2.3 发包人未能提供的资料由勘察人收集，自行收集所发生的一切

费用及责任、风险由勘察人承担。

2.4 勘察人须对发包人提供资料严格保密，未经发包人书面同意，

不得向第三方泄露本项目任何未经公开的信息或将相关资料用于本项

目以外的目的，否则由此引发的一切费用以及责任、风险由勘察人承担。

第三条：勘察人严格按照附件中的“勘察任务书”进行勘察工作，

向发包人提交勘察成果资料，并对其质量负责。

3.1 提供详细的地质勘察报告，包括内容有：（1）地下管线分布情

况；（2）发包人提供底图与现状差异情况；（3）管线漏水位置情况；

（4）提出工程措施建议；（5）相关图片与表格；（6）发包人要求的

其他勘察内容。
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3.2 提供较详细与准确的测量报告，包括内容有：（1）满足项目需

求的导线控制点与水准测量；（2）纵横断面测量；（3）1：500 地形图；

（4）提供准确的永久房屋和临时建筑物、构筑物等附着物拆除数量；

（5）提供土（石）方挖、填量；（6）提供市政雨、污井盖标高、管径

大小及雨污水管管底标高；（7）原始地面 10 米方格网标高测绘成果；

（8）相关图片与表格；（9）准确提供在红线范围内地下管线等其它需

要拆迁（除）物的位置、数量、分类统计；（10）提供满足设计要求的

物探图。

3.3 发包人要求本工程勘察所需的基准控制点必须到自然资源局购

买，不另计费用。

3.4 勘察人负责向发包人提交测量成果表 5份（含电子版 1 份，扫

描件 1 份）；地形图 5 份（含电子版 1 份，扫描件 1 份）；地质勘察报

告初勘、详勘各 5份（各含电子版 1 份，扫描件 1 份）。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式：

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间：

4.1.1本工程设计方案确定并接到设计勘察任务书后10个日历天内完

成详勘工作，如遇非勘察人原因造成工期延误，完成时间可相应顺延。

中标通知书发放后，除特殊情况及经发包人书面同意外，需按“要求”

完成各阶段勘测工作。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人或监理人下达的开工通知书或合

同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力

影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式
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4.2.1 勘察、测量费、第三方监测(如发生)等按实际完成工程量结算。

4.2.2 取费标准按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）所载

标准乘以中标费率（ %）计算，如《工程勘察设计收费标准》（2002

年修订本）无相关标准则参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检

测收费指导价（第一批）》（粤建检协（2015）8 号）相关规定所载标

准乘以中标费率（ %）计算。

4.2.3 勘察测量费已含勘察测量所需的基准控制点的费用。

4.2.4 增加工程量的计量程序：由监理审核后报发包人审核同意。

4.2.5 最终结算价格以市财审中心批复的价格为准。

4.2.6 本工程勘察、测量收费暂定为：¥ 元（大写：人民

币 ），相关费用按实际完成工程量进行结算。

4.2.7 全部费用综合单价包括收集资料，现场踏勘，制定勘察纲要，

进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测、进退场、交通运输

费、临时水电、边坡勘察措施等所有的实物工作及技术工作收费的全部

费用。因现场勘察、测量及多次进场引起的措施费及其他费用；参与施

工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作，不另计费用。2002 年

建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》中涉及的相关内容；本工程勘

测过程使用的临时住宿、青苗补偿、场地恢复等费用包含在全部费用内，

由勘察人自行解决；勘测时的有关报建手续由勘察人自行办理；本合同

所要求的内容。

4.2.8 本工程勘察测量费支付方式：①勘察单位提供勘察报告（详

勘）、测量成果，经建设单位和监理单位现场对工程量确认后，可进行

勘察、测量工程总价初步审核，由发包人上报市财政局申请拨付至上述

初步审核总价的 50%（不超过财政局核定的预算金额）；②如发生第三
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方监测，则按以下方式支付进度款：勘察单位提供基坑监测成果报告（按

发包人要求提供），经建设单位和监理单位现场对工程量确认后，由发

包人上报市财政局申请拨付至基坑监测部分的 50%（不超过财政局核定

的预算金额）；③施工图审查、预算审查通过后，由发包人上报市财政

局申请拨付至上述初步审核总价（含第三方基坑监测部分）的 80%（不

超过财政局核定的预算金额）；④勘察测量费结算，发包人上报市财政

局拨付至结算审定价的 97%；余款待工程质量保证金退换期满并经确认

后，上报市财政局一次性付清。工程量按实际发生结算。最终结算价格

以市财政局批复的价格为准。

4.2.9 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合

同的情形：勘测人未进行勘测工作的，本勘测合同终止；已进行勘测工

作并出具勘测成果的，发包人和勘测人根据已进行的实际工作量的 90%

进行结算。

4.2.10 发包人按约定向财政部门申请付款，视为发包人按约定支付

工程款。

4.2.11 未按发包人要求提交结算资料，经发包人催交两次以上的，

发包人有权单方面提出结算，结算价大于支付价的，按照支付价结算，

结算价小于支付价的，勘察人应在 10 日内退回支付差额。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及

技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 发包人应及时为勘察人协调解决勘察现场的工作条件。
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5.1.3 工程勘察、测量前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人

提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与勘

察人的人员一起验收。

5.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按

实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.5 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人

不需支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提

交勘察成果资料）时，发包人不需向勘察人支付加班费。

5.1.6 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资

料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察

人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人

转让或用于本合同外的项目。

5.1.7 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书

及技术要求进行工程勘察、测量，按本合同规定的时间提交质量合格的

勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，

勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的

现场人员进行保健防护，其费用由勘察人承担。

5.2.3 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无

偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托

其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。
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5.2.4 在工程勘察、测量前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与

发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.5 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、

地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修

改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.6 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它

有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.7 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.8 勘察人的工作人员必要的生产、生活条件，由勘察人自行负

责并承担其费用。

5.2.9 在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

5.2.10 需详细踏勘施工现场及毗邻区域内的地下管线，做出物探方

案，物探做完后需给设计当面技术交底，并对因地下管线物探不准、不

详尽而引发的安全问题负责。

5.2.11 根据初步勘察结果，对设计的勘察布孔方案提出优化建议，

对地质变化较大等区域需考虑增加勘察布孔。

5.2.12 勘察人应遵守国家、地方政府及有关部门对勘察现场安全生

产文明施工管理的规定，同时妥善保护好勘察现场周围建筑物、设备管

线、古树名木不受损坏。做好勘察现场保卫和垃圾清理等工作，处理好

由于勘察、测量及物探带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

5.2.13 由于自然灾害、恶劣气候条件或不可抗力因素导致的实际损

失，勘察人承担自有机械设备、材料的损失。因勘察人安全管理不到位，

造成第三方伤害及损失责任由勘察人自行承担。
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5.2.14 勘察、测量及物探场地以现场条件为准，在勘察、测量及物

探过程中如出现塌陷等情况，勘察人必须做好现场安全文明施工措施。

前述工作所需费用勘察人已在全费用综合单价中综合考虑，结算时不予

调整。

5.2.15 为履行本合同，勘察人方应委派具有丰富经验的专业技术人

员组成专门工作小组，勘察人方应在接到进场通知之日起 2天内向发包

人提交工作小组名单并经发包人书面确认。勘察人委派 (联系电

话： )负责与发包人沟通协调。未经发包人书面同意，

勘察人不得擅自更换附件 2“工程主要勘察测量人员配备表”中人员。

对于不称职的勘察人工作人员，发包人有权要求勘察人于 3天内更换至

发包人满意。勘察人的人员配置须保证能全面妥善完成本合同约定的全

部工作，发包人有权根据项目实际情况要求勘察人增加或者调整相关人

员，对此勘察人不得有异议，并且发包人不另支付费用。

5.2.16 合同期内，勘察人指定专人负责与发包人就咨询工作事宜进

行沟通、联系与推动，组建专业的咨询工作团队，制定详细的工作执行

计划并安排实施。项目负责人负责总的协调工作，及时解决项目实施过

程中的有关问题。

5.2.17 勘察人需与发包人保持紧密联系，须根据项目需要及发包人

要求，及时到现场沟通工作、解决问题。

5.2.18 勘察人应当严格按照相关规定以及合同约定配备施工管理人

员并在岗履职，严格实名制管理，定期向建设单位报告现场管理自查情

况。勘察人应当按要求向建设单位提交工资支付台帐和清单、资金流水

等资料，并全程留痕备查。勘察人应当完善用工制度，严禁拖欠务工人

员工资。
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5.2.19 勘察人方应服从发包人方的工作安排，承诺在需要的情况下

安排足够的机械设备。所有勘察（测）使用的机具设备、车辆和高空、

水上作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处

于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

5.2.20 勘察人应自行收集发包人无法提供的图纸及技术资料等文

件，自行办理勘察时所需的有关各种报建手续。

5.2.21 勘察、测量及物探场地以现场条件为准，在勘察、测量及物

探过程中如出现塌陷等情况，勘察人必须做好现场安全文明施工措施。

5.2.22勘察人必须严按照合同要求以及项目的实际情况提交工作进

度计划、工作方案及计划工作量，并按提交的计划和方案做好勘察工作，

勘察人在勘察工作开始后按发包人要求时间周期提交一份勘察工作进

度记录及相应影像记录（照片和录像），工作进度记录及影像记录均须

明确勘察日期、勘察位置、具体勘察作业内容等（影像记录须是标注内

容后拍摄而不是拍摄后标注内容），以便发包人勘察过程的检查及验收

工作。发包人按周期进行阶段性勘察验收工作，勘察人必须积极配合发

包人的检查验收工作。勘察人要根据本合同、相关的勘察规范、项目的

实际情况进行勘察工作。

5.2.23 双方签订合同后，勘察人应全力配合发包人有关本项目的相

关工作，服务范围包括但不限于合同约定的相关工作内容。

第六条：违约责任

6.1 项目例会及发包人要求的现场事故处理等协调事项，必须派项目

勘测负责人参加，无故缺席的每次扣减勘察费 1000 元。
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6.2 勘察过程中，如不配合本项目其他承包商，则发包人有权报建

设行政主管部门诚信系统不良诚信记录，并计入珠海市公共工程建设中

心履约不良服务单位名单。

6.3 因拖欠工人工资，造成社会不良影响的，扣减合同暂定价的 5%。

6.4 勘测过程中，因不履职造成项目发生经济损失，额外增加项目

投资的，扣减增加投资的 10%。

6.5 经二次修改勘察成果仍未达到本合同约定以及任务书的技术要

求深度，有权扣减勘察费的 1%。

6.6 拒不更换不合格的工作人员达 3次以上，有权扣减勘察费的 2%。

6.7 勘察人无法定或约定事由解除合同或中途退场的，发包人有权

扣减勘察费的 20%。

6.8 勘察人提供的工作成果无法满足本合同约定质量标准，每发生

一次，发包人有权扣减合同暂定价 6%的违约金。同时，勘察人应无条件

返工，产生的费用由勘察人承担，且工期不顺延。若勘察人不具备能力

或未按发包人要求及时返工完善的，发包人有权另行委托其他单位进行

勘察、测量、物探或设计，需完善的部分不予计量，且勘察人应承担因

此给发包人造成的损失。

6.9 如勘察人未按照工程强制性标准进行勘察、弄虚作假、提供虚

假成果资料的，发包人有权扣减勘察费的 2%，报行政主管部门记不良诚

信记录并列入珠海市公共工程建设中心履约不良服务单位名单。

6.10 合同生效后，勘察人要求终止或解除合同，发包人报建设主管

部门，在一年内勘察人不得以任何理由参与珠海市公共工程建设中心及

其所属单位的投标活动。

6.11 勘察人须确保在签订及履行本合同过程中具备相应的资质，并
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赔偿因其不具备相应资质而给发包人造成的一切损失。

6.12 发包人开工勘察通知书发出后 5天内勘察人必须向勘察现场派

出工作组织人员，并开始进行勘察前期准备工作，勘察负责人、现场代

表及仪器设备必须派驻勘察现场，并配备满足工作需要的工作人员。逾

期进场的，每逾期一天，按勘察费 1‰向发包人支付违约金。进场安排

不符合上述要求的视同逾期进场。

6.13 勘察人未按本合同约定期限提交工作成果的，自约定的期限届

满之日起，每逾期一日，发包人有权合同总金额 1‰向勘察人收取逾期

违约金。

6.14 委派的工作人员不符合资质要求的，有权处以勘察费 2%罚款；

6.15 勘察人应自行承担在勘察测量及技术咨询过程中的风险包括但

不限于勘察、测量、提供技术咨询人员及第三人的人身意外伤害。对现

场维护人员勘察、测量、提供技术咨询人员勘察人应按规定统一购买意

外伤害保险，费用由勘察人负担。

6.16 本合同所称勘察人应承担的违约金和赔偿金发包人可不经事先

通知即可从应付款项中直接扣除，但发包人应提供相应证据证明，不足

的，由勘察人继续补足。

6.17 勘察人支付违约金不足以弥补发包人损失的（包括全部直接和

间接经济损失），发包人有权要求勘察人继续赔偿。本合同约定的赔偿

责任包括但不限于律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、

赔偿款、拍卖费。

6.18 如勘察人无正当理由擅自更换项目负责人的，或成果文件非项

目负责人本人签署的，发包人有权将勘察人的违约行为向建设行业主管

部门通报，并纳入珠海市公共工程建设中心履约不良服务单位名单，处
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以合同暂定价 10%的违约金；如勘察人无正当理由擅自更换其他项目管

理人员的，或成果文件非项目管理人员本人签署的，总工程师按每人次

扣减勘察费 500 元，主要专业技术负责人按每人次扣减勘察费 200 元，

现场代表按每人次扣减勘察费 100 元。以上所处罚金均在服务项目结算

款中扣减。

6.19 除因项目管理人员离职退休、因病不能上岗等特殊原因，以及

当项目管理人员出现不作为、乱作为等情况时，发包人主动提出变更项

目管理人员等情况以外，一般情况下不允许随意变更项目管理人员。如

勘察人确需申请项目管理人员变更，要求如下：

（1）在调离项目管理人员前，勘察人应向发包人提交变更书面申请，

并附上变更原因和证明、更换人员职称、职业资格和业绩等材料。经发

包人同意备案后，勘察人须立即安排更换人员到位，并在妥善做好交接

工作后，可撤离变更人员。

（2）同一岗位累计项目管理人员变更申请次数不得超过 1次。

6.20 勘察人转包、违法分包和出借资质行为或允许第三方挂靠本合

同项目的，发包人有权要求勘察人支付本合同暂定总价 20%的违约金，

或发包人有权解除合同，并向行政主管部门通报，纳入珠海市公共工程

建设中心履约不良服务单位名单。

第七条：保密

7.1 对本合同工作成果、发包人提供的图纸、技术资料以及其它在签

订或履行合同过程中所获取的发包人非公开资料(包括本合同内容)，勘

察人负有保密义务。未经发包人书面同意，勘察人及其工作人员不得将

上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否

则，发包人有权要求勘察人赔偿一切损失。但根据法律法规须提供的除
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外。

7.2 发包人对在本合同履行过程中所掌握的勘察人非公开的公司管

理运营信息和财务状况负有保密义务。未经勘察人书面同意，发包人及

其工作人员不得将上述资料复制、泄露公开、转让或使用于本合同之外

的其它用途。否则，勘察人有权要求发包人赔偿一切损失。但根据法律

法规须提供的除外。

7.3 本条约定长期有效，不受本合同终止及效力约束。

第八条：知识产权合法性

非经发包人书面同意，勘察人不得撤回所提交的任何工作成果。经

发包人认可的工作成果，其知识产权归发包人所有。未经发包人书面同

意，勘察人无权将所涉及的工作成果使用于本合同之外的任何其它目

的，否则应赔偿发包人一切损失。经发包人书面同意后，勘察人可将其

工作成果用于自身业绩展示、学术研究发表评奖的非商业用途。本约定

不受本合同终止约束。

第九条：安全责任

9.1 发包人和勘察人各自购买所属人员及财产的保险;保险期间应随

服务时间的延长而顺延;在出险后自行办理索赔。如未办理上述保险，

有关风险及后果自负。

9.2 勘察人对进场的工作人员须及时做好书面安全交底，落实安全

措施。勘察人的工作人员在履行合同过程中非因发包人原因导致的人身

或财产损害由勘察人自行承担责任;勘察人履行合同过程中对发包人或

第三人造成的人身或财产损害由勘察人承担责任。勘察人保证发包人免

于遭受由此引起的诉讼或者索赔。

9.3 在进行勘察、测量、物探前，勘察人应向发包人提交《安全生
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产(保证)责任知情书》。

第十条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充

协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条：其它约定事项

11.1 合同履行期间，增加工程量的计量程序：由监理审核后报发包

人审核同意。

11.2 勘察人应协助发包人准备批准及许可文件等。

11.3 勘察人应自行收集发包人无法提供的图纸及技术资料等文件，

自行办理勘测时所需的有关各种报建手续。

11.4 勘察人应按发包人要求向施工现场派出代表，随时解决有关勘

察、测量问题，不另计费用。服务、跟踪到位，及时办理工程验收签证

手续，必须对工程施工全过程提供必要的勘察、测量服务。

11.5 勘察人应服从发包人的工作安排，承诺在需要的情况下安排足

够的机械设备。

11.6 实行勘测监理，勘察人应接受监理管理模式，勘测工程量必须

经监理单位及发包人现场签证方能生效。

11.7 本合同已纳入珠海市住房和城乡建设局诚信登记管理系统及珠

海市公共工程建设中心履约不良服务单位名单。

11.8 勘察人须配合试桩、验槽、基础验评、竣工验收、处理勘察范

围内岩土工程问题等相关事项。

11.9 勘察过程中，如不配合本项目其他承包商，则发包人有权报建

设行政主管部门诚信系统不良诚信记录，并计入珠海市公共工程建设中

心履约不良服务单位名单。
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11.10 勘测过程中，如成果不合格，发包人有权聘请第三方重新勘测，

增加的费用由勘察人承担。

第十二条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解

决，协商不成的按第 2 种方式解决：

1、 提交珠海仲裁委员会仲裁；

2、 依法向项目所在地人民法院起诉。

第十三条：本合同自发包人、勘察人共同签署盖章后生效；由勘察

人负责按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察

人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式陆份，发包人叁份、勘察人叁份。
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（此页无正文）

发包人名称：珠海市政府投资房建 勘察人名称：

项目工务中心

（公章或合同专用章） （公章或合同专用章）

法定代表人： 法定代表人：

（签字或签章） （签字或签章）

电 话：0756-2138953 电 话：

传 真：/ 收款单位：

纳税编码：12440400MB2E06281G 开户银行：

银行帐号：
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附件 1

勘察工作服务过程过失记录表

填报日期:

项目名称

建设单位

勘察单位

勘察服务工作过失

情况、原因

违反勘察合同或招标文件（如有）中：第 条款。

处理结果 扣减 万元
作过失纪录___次

项目主管意见

中心审批

结论：

珠海市政府投资房建项目工务中心

年 月 日



19

备注：

1、 本表作为勘察合同附件，运用于整个项目实施过程，索赔金额依

据勘察合同及招标文件（如有）有关条款执行，结算时本表作为结算

价计算的依据之一。

2、 本表以发包人意见及公章为准。

3、 本表由相关人员根据实际情况填写，最终结论为发包人建立诚信

档案的依据。

4、 本表一式两份，发包人、监理人各留一份。



20

附件 2：

工程主要勘察测量人员配备表

序号 姓名 岗位 专业 职称/注册资格 联系电话

1

2

3
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附件 3

勘察任务书

工程名称：

工程地点：

一、项目概况

二、测绘及探测目的

三、工程测绘及物探要求

四、测绘报告及物探报告成果内容

五、其他注意事项

1）本次测量及物探成果为后期施工提供依据，若现场存在较大的偏差，测量范围应

根据实际情况进行调整。

2）测量过程中如有不明确或须调整处，请及时联系建设单位。


