

# 肇庆市自然资源局高要分局

## 广东省肇庆市高要区河台镇尚德村委会 坑口村泥石流地质灾害治理项目可行性 研究报告服务采购

### 需 求 书

公开选取项目名称: 广东省肇庆市高要区河台镇尚德村委会坑口村泥  
石流地质灾害治理项目可行性研究报告服务

公开选取单位: 肇庆市自然资源局高要分局

日期: 2026年3月

## 项目采购需求书

**一、采购单位：**肇庆市自然资源局高要分局

**二、采购项目名称：**广东省肇庆市高要区河台镇尚德村委会坑口村泥石流地质灾害治理项目可行性研究报告服务

**三、中介服务名称：**广东省肇庆市高要区河台镇尚德村委会坑口村泥石流地质灾害治理项目可行性研究报告服务

### **四、对中介服务机构的资质要求：**

1.具有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书。

2.具有有效期内的《地质灾害评估资质》，资质等级为甲级或以上。

3.本项目不接受联合体服务，且服务机构不得以任何方式转包或分包本项目。

### **五、服务内容和 service 要求**

1.服务内容：。

2.人员要求:至少配备 4 名地质灾害防治相关专业高级工程师。

3.成果要求：要求通过相关评审、成果获得有关部门认可批复。

### **六、合同履行地点和方式：**

1.合同履行地点：肇庆市高要区。

2.合同履行方式:满足本次技术服务采购。

## 七、公开选取方式和预算:

1.选取方式:方案择优选取。

2.项目预算:项目预算为 6.36-7.36 万元。

## 八、服务时间:

本项目采购合同自双方盖章后生效。

## 九、结算方式:

根据双方签订合同约定。

## 十、违约责任:

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

## 十一、补充合同和解:

采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商不成的,通过诉讼的方式解决。

## 十二、方案择优选取评分表

序号	评分因素	评分标准
----	------	------

1	技术方案 (30.0分)	根据报价单位针对本项目提供的技术方案(包括但不限于项目背景、项目需求的理解程度、项目工作目标、技术路线及完成任务的步骤方法等)进行评审: 1、技术方案详细具体、科学合理、可行性高的得30分; 2、技术方案较具体、较合理、可行性较高的得20分; 3、技术方案一般、具有一定可行性的得10分; 4、未提供方案得0分。
2	工作进度安排及质量保障 (15.0分)	根据报价单位提供的工作进度安排及质量保障进行评审: 1、工作进度安排、服务质量保障方案完善,可行性高的,得15分; 2、工作进度安排、服务质量保障方案比较完善,可行性较高,得10分; 3、工作进度安排、服务质量保障方案比较完善,可行性一般,得5分; 4、工作进度安排、服务质量保障方案比较完善,可行性较差,得1分; 5、未提供工作进度安排及质量保障不得分。
3	同类项目业绩 (15分)	为保障地质灾害防治工作的针对性和有效性,需选取熟悉本地地质构造、具有本土实践经验的专业化队伍。现对投标人业绩评分标准说明如下: <b>业绩评分标准:</b> 自2022年1月1日(以合同签订时间为准)至今,投标人承担过一项肇庆市泥石流项目(含勘察设计及评估类)的,得15分。 <b>证明材料要求:</b> 须提供合同关键页复印件或中介超市中选记录截图,并加盖投标人公章。未按要求提供、提供不全或无法证明有效时间的,均不得分。
4	技术人员团队 (20分)	拟委派服务人员评分标准: <b>项目负责人:</b> 具备地质灾害相关专业(如地质、水文、岩土工程等)高级工程师及以上职称的,得5分;否则不得分。 <b>技术人员(项目负责人除外):</b> 每配备一名地质灾害相关专业高级及以上职称的人员,得5分,本项最高得15分;无相关人员的不得分。 注:同一人员不得重复计分。须提供人员职称证书、身份证复印件,以及在本单位任职的证明材料(近一季度社保缴纳记录)复印件,所有材料均需加盖单位公章,未按要求提供或提供不全的不得分。
5	本地化服务 (10分)	在肇庆市、区设有固定办公场所的分支机构,得分10分,没有不得分。满分10分。 注:需提供营业执照复印件,并加盖单位公章。不按要求提供或提供不齐全不得分。
6	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足项目技术需求文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

采购单位(公章):肇庆市自然资源局高要分局

日期:2026年3月25日

