
工程设计服务选取需求书

公开选取项目名称：三和街道全坑村农旅游客服务中心项目采购工程

设计服务

公开选取单位： 惠州市惠阳区三和街道全坑股份经济合作联合社

日期： 2026年 1月



一、 设计单位资格

二、 项 目概

1.已在中国境 内注册，在法律上、 财务上独立， 合法运作的

独立法人， 且 经营范围必须满足本次公开选取范围；

2.设计单位必须取得国家住建部核发的《工程设计单位资格

证书》,专业为建筑工程，等级为乙级或以上设计资质；

况

1.项 目名称： 三和街道全坑村农旅游客服务中心项目采购工程设

计服务

2.建设单位： 惠州市惠阳区三和街道全坑股份经济合作联合社

3. 项 目地点： 惠阳区三和街道全坑村

4.项 目情况： 工程造价300万元

5.项目资金情况： 财政资金

三、 工作内容、 技术要求

1. 工作内容： 对该项目进行专业设计及后续服务等 。

2.设计技术要求

(1) 中选后， 中选单位应以公开选取单位提供的规划设计

要点和有关资料按现行设计规范、标准和有关规定完成本项目的

方案设计、 施工图设计。

(2) 承担工程施工过程直至竣工验收前的设计后续服务，

配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作， 并保证变更

设计满足施工进度要求 。

(3) 必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、 图

纸， 甚至重新设计，直至通过审查 。



(4)配合公开选取单位向建设行政等主管部门报审方案设

计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的

报批手续,并按公开选取单位要求准各汇报材料。

四、工期、成果及投资要求

1、 设计工期:中选公司中选后15个工作日内与业主签订合

同,签订合同并收到甲方提供的资料后,15个工作日内完成设计。

2、 设计成果及质量要求

(1)设计依据以公开选取单位提供的有关资料为准。

(2)中选单位的所有设计文件均必须符合国家现行有关规

范要求

(3)中选单位向公开选取单位交付的设计文件分数为:供

施△图审查的设计文件2份 ,审查合格后正式出版设计文件8份。

(4)上述成果文件需同时提供所有文字和图纸 (CAD格式

和PDF格式)的 电子文件 (刻 录到光盘 )。

五、工程设计收费计算方法

1、 按预算审定金额为准。

2、 设计项目收费依据和计算方法参照国家 《工程勘察设计

收费标准 2OO2年修订版》。

3、 工程设计收费暂定额 103800元 。

4、 园林及室内设计费暂定额 12OO0元

合计:115800 (含税)。

六、服务承诺

1、 为确保服务质量及与甲方沟通联络,中 选单位须设置专

职主管,负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与公

开选取单位日常业务联系。



2、 中选单位需提供员工管理服务规范要求及确保服务质量

达标的具体措施。

3、 中选单位须主动接受公开选取单位的指导、检查、监督

及协调。

七、付款方式

1、 双方签订设计合同后,承包单位完成施工图设计及施工

图审查合格后,且配合预算编制单位完成预算,再计算设计费的

估算价,并支付至该估算价的70%。

2、 所有专业的预算经公开选取单位送财政审定后,计算设

计费的预算价。在工程开工后,付清剩余设计费30%。

3、 公开选取单位不承担财政资金不能及时到位给中选单位

造成的任何损失。

八、其他要求

1、 公开选取单位提供已有的资料,其余设计所需的基础资

料如水文、地质、材料、环境等,由 中选单位自行调查,或参考

周边同类项目进行设计。

2、 合同期内如发生人身安全及其他事故,一切责任和经济

补偿均由中选单位负责。

3、 对项目有关情况保密,不得与项目有利益关系的人接触。

4、 做好资料保密工作,保证所有资料不外泄。

5、 确定中选单位后,合 同须按有关规定报有关部门审定。

于2个工作日内,到选取单位办公点领取项目的
“
公开选取中介

机构确认书或项目相关资料
”,领取时须提供项目负责人负责该

项目的授权委托书的复印件 (含身份证复印件,领取时须出示身



份证原件 )。

7、 中选单位领取确认书后五个工作日内须提供为本项目服

务人员名单及所有人员相关证书的复印件 (须 出示原件)和近三

个月的社保明细证明复印件 (若 中选单位派驻本项目人员的社保

是在其分支机构购买的,须 中选单位出具相关证明文件确认在其

分支机构购买社保的人员为中选单位所属员工 )。

九、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介服务机构,务必按照本需求书的有关要求,做

好计划安排,准备好相关材料。中选单位由下列情形之一,将直

接取消中选单位的资格,将 中选单位列入 “黑名单”,并按本需

求书重新选取中选单位 :

(1)中 选单位在接到选取单位的通知后,项 目负责人未于2

个工作日内,到选取单位办公点领取项目的
“
公开选取中介机构

确认书或项目相关资料
”
,或无法在5个工作日内完整提供 “八、

7” 款要求的资料。

(2)由 于中选单位原因,导致工期滞后,中 选单位不能按

要求工期完成设计工作。




