

广深沿江高速长安收费站提升改造工程设计 服务采购需求书



	类别	建议
1	名称	广深沿江高速长安收费站提升改造工程设计服务
2	项目业主情况	东莞滨海湾新区工程建设中心，位于滨海湾新区湾区1号。联系人：罗东晖；联系电话：26889921。
3	中介服务名称	广深沿江高速长安收费站提升改造工程设计服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：具有工程设计公路行业（公路）专业乙级或以上资质； 2. 无需要回避的机构； 3. 根据项目实际需要的其他要求，其他要求不得超出法律法规和行业管理规定的要求。
5	服务内容和 服务要求	包括但不限于：乙方开展建设项目工程设计工作，包括方案设计、初步设计（含工程概算书）、施工图设计、施工现场配合及竣工图配合服务等。 相关设计文件须符合有关规程、规范要求，切实可行，并通过审查单位审查。乙方

		<p>应在本项目施工过程中按照甲方要求提供设计人员现场服务,并及时提供设计咨询意见,并配合完成交竣工验收活动。</p> <p>项目概况:建设内容主要包括入口收费广场拓宽、增设入口收费车道收费设备和完善相关配套标志、标线及护栏等。项目总投资约 870 万元,其中建安费用约 756 万元。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1.提供服务的时间:合同签订即日起,地点于滨海湾新区。</p> <p>2.提供服务的地点。按发包人要求。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1.公开选取方式:方案择优选取。</p> <p>2.报价方式:报下浮率。</p> <p>3.计价标准:本项目暂定建安投资为 756 万元,收费依据国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)的设计服务收费标准,按照收费标准计算的设计费,并乘以报价下浮率。其中下浮率大于等于 30%。</p> <p>其中:专业调整系数取 0.9,工程复杂程度调整系数取 1.15,工程附加调整系数取 1.0。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 12 个月(具体以实际工期为准),</p>

		自合同生效之日起开始计算。
9	验收	通过政府有关行政主管部门的批复或验收备案，完成施工图设计审查。
10	结算方式	<p>设计费报酬由甲方分四期支付给乙方，具体支付方式、时间如下：</p> <p>1、初步设计提交并通过初步设计审核后，提交请款报告 30 天内，支付至合同暂定设计费总额的 20%；</p> <p>2、提交正式的所有施工图设计文件并通过施工图审查、财政部门审定施工图预算价后，提交请款报告 30 天内，支付至经审核的设计范围内施工图预算总造价作为计费基数调整后的实际设计费总额的 60%；</p> <p>3、工程施工招标完成，并完成全部基础工程并基础验收合格后，提交请款报告 30 天内，支付至经审核的设计范围内施工图预算总造价作为计费基数调整后的实际设计费总额的 80%；</p> <p>4、工程竣工验收合格后及设计合同结算完毕后提交请款报告 30 天内，支付至经审核的实际设计费总额的 100%。</p>
11	违约责任	按照合同双方自行约定。



12	补充合同和 解决争议方式	双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地（即广东省东莞市）有管辖权的人民法院提起诉讼。
13	备注	

