

# 江门市台山公路事务中心

---

## 国道 G240 线(G228 共线段)台山广海至赤溪段 改建工程设计咨询服务项目需求书

### 一、中介服务机构资格（资质）要求

工程咨询，具有中国工程咨询协会核发的工程咨询综合资信甲级或专业资信（公路）甲级证书。具有类似公路改建工程、特大桥设计咨询经验优先。

### 二、服务内容和服务要求

国道 G240 线 (G228 共线段) 台山广海至赤溪段改建工程路线起于广海镇古隆村 (K2745+594)，顺接同步规划的国道 G240 线台山那金至广海段终点，沿既有国道 G240 线经解放路、海港路后往东改新线，经大沙环保工业园区、跨越斗山河后，沿广田大道规划线位继续往东，终于赤溪镇长安村 (K2756+859，对应养护号 K2763+730)，接回既有国道 G240 线。路线全长约 11.27 公里，其中新建路段长约 7.78 公里，利用现状道路改造路段长约 3.49 公里，全线共设特大桥 1504.6m/1 座，项目采用双向两车道二级公路技术标准建设，投资估算为 43682 万元，其中建安费为 33613.46 万元。勘察设计中标价为 544.5471 万元。

本服务需承担本项目范围内的初步设计、施工图设计两阶段

的勘察设计咨询工作。主要工作内容如下：设计文件是否符合国家有关法律、法规和政策的要求；设计文件是否符合交通运输行业规范、规程和技术标准的要求；设计文件是否落实有关部门关于项目工程可行性研究报告（简称“工可”）或初步设计的审批（查）意见；初步设计概算是否控制在工可批复的投资估算范围内，施工图设计预算是否控制在初步设计批复的投资范围内；设计文件是否达到了建设单位的设计委托要求；按照国家、省交通运输行政主管部门和甲方的要求，对初步设计和施工图设计的各环节工作进行跟踪咨询；及时提交满足相关规范要求的成果文件，并协助业主送审、报送相关主管部门，直至施工图设计取得批复。

### 三、合同履行地点

江门台山市。

### 四、采购预算和公开选取方式

根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）中规定，咨询收费标准应不高于工程勘察设计收费标准的6.5%，以工程概（预）算投资额比率计算的，其收费标准应不高于工程概（预）算投资额的2%。

本服务计算费用为35.3955万元。并结合市场调节价下浮20%，本服务合同采购控制价（最高限价）为28.3164万，下浮40%，本服务合同采购控制价（最低限价）为21.2373万。且最终结算费用不得高于财政部门审核费用。

公开选取方式为“方案择优”。

## 五、服务时间

从签订合同起，至本项目施工图设计文件获得主管部门批复止。

## 六、结算方式

具体结算方式以合同条款为准。

## 七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过向工程所在地提起诉讼的方式解决。

江门市台山公路事务中心

2026年4月3日



