

项目业主采购需求书编制建议

	类别	建议
1	名称	韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)工程监理采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：仁化县丹霞街道办事处、 地址：仁化县丹霞街道办事处、 联系电话：13207096016、联系人：黎康
3	中介服务名称	韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)工程监理
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求:报名参加本次采购服务的公司需取得国家住建部或住建厅核发的《工程监理资质证书》，资质要求为市政公用工程资质乙级或以上，并已进驻广东省中介超市的企业。 2. 需要回避的机构：无。 3. 根据项目实际需要的其他要求：无。
5	服务内容和 服务要求	对韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)进行监理服务，在监理服务期限内对监理范围，按国家、省、市有关规定开展监理工作，贯穿于施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、结算审核阶段和工程

		质量保修阶段，监理主要工作内容为施工过程中的质量、进度、投资控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，初步审核修复费用等。
6	合同履行地点和方式	1. 提供服务的时间：自项目开工之日起至工程竣工验收合格、竣工资料归档完成及工程结算审核完成止。 2. 提供服务的地点：丹霞街道夏富村 3. 提供服务的方式：机构派监理人员现场驻点
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价 3. 计价标准：参照《关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知》（发改价格[2007]670号）进行计算，并经双方协商同意。
8	服务时间	自项目开工之日起至工程竣工验收合格、竣工资料归档完成及工程结算审核完成止。
9	验收	1. 验收时间：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程（夏富段）竣工验收完成

		后进行监理服务验收 2. 验收程序：建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方验收。 3. 验收标准：根据国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的处理方式（包括整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	工程开工后，按进度支付监理服务费，即：经审核的进度实际所有专业施工进度款费率*合同中标价*80%，施工过程中累计支付的监理服务费不得超过监理合同价款的90%，竣工验收合格后，经仁化县财政局评审中心结算定案后，发包人于次月按合同费率确定相应监理费结算款并予以结清。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方

		可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决

		争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。
--	--	---