
— 1 —

市GIS平台信创升级改造（2026年）监理服务项目
采购需求

一、项目名称

市GIS平台信创升级改造（2026年）监理服务项目

二、供应商资格要求

（一） 供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二） 供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，

具有良好的信誉；

（ 三 ） 供 应 商 未 被 列 入 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案

件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信

息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（四）供应商应具备乙级或以上的测绘资质（专业须包含测绘

航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程）。

三、项目目标

以数字政府建设总体规划及本单位政务信息化规划为指引，结

合江门市GIS平台信创改造与运营需求，通过全栈国产化改造与专

业运营服务，构建“稳定运行+自主可控”的GIS平台体系。一方面

保障平台持续赋能政务应用，维系智慧城市“数字底座”核心功能；

另一方面实现技术架构自主安全，推动平台与全市政务信息化体系

深度融合，为政府治理、公共服务、经济发展提供高质量空间信息
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支撑。

通过本期项目，主要具体实现以下目标：

一、信创改造目标：完成平台全栈国产化替代，包括统信操作

系统（V10SP3）、达梦V8.1数据库、东方通TongHttpServer中间件

适配，实现前端代码兼容国产CPU（飞腾）、后端接口适配信创环

境，数据迁移完整度100%，接入国产化生态比例100%，满足等保

二级要求。

二、运营保障目标：通过数据更新运营服务、新数据接入与融

合服务、多部门应用支撑运营服务、网络安全运营服务等运营工作，

保障江门市GIS平台平台在应急指挥、城市规划、宅基地监管等政

务场景稳定可用，确保前期建设投入效益持续发挥。

四、监理服务目标

为了市GIS平台信创升级改造（2026年）项目提供监理服务，

确保项目监理工作按时、保质、保量完成。以“三控制（投资控制、

进度控制、质量控制）、 二管理（合同管理、信息管理）、一协调

（组织协调）”的监理法则，严格按 ISO9001：2015 质量管理体

系要求，根据项目实施方案和相关文件要求对项目实施进行全程规

范化、标准化、科学化的监理服务，按照建设单位和组织实施单位

的要求，全面、及时掌握项目工作情况，确保项目投资、工作进度

和质量要求满足江门市信息化建设的要求。

五、监理服务的原则和范围

1、监理服务应遵从以下几个基本原则：

（1）公平、公正、科学的原则；
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（2）真实、准确、可靠的原则；

（3）按时、保质、保量的原则；

（4）实事求是、诚实可信、精益求精的原则；

（5）严格监督、认真负责、优质服务的原则。

2、监理服务的范围

根据招标文件要求承担市GIS平台信创升级改造（2026年）项

目建设阶段及验收阶段的全部监理工作，具体包括前期准备阶段、

建设阶段、项目验收阶段的监理工作。

六、监理服务期限

自本项目开工之日起至市GIS平台信创升级改造（2026年）项

目验收合格为止。

七、监理服务应遵循的依据

1、《1:500 1:1000 1:2000地形图数字航空摄影测量测图规范》

GB/T 15967-2024；

2、《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》GB/T 18314-2024

3、《三维地理信息模型数据产品规范》CH/T 9015-2012；

4、《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157—2010；

5、《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

6、《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收规范》

CH/T9024-2014；

7、《广东省地方标准地理信息公共服务平台服务接口规范》

DB44/T2214-2019；

8、《城市地理信息系统设计规范》 GB/T 18578-2019
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9、《基础地理信息数据库建设规范》GB/T33453-2016；

10、《数字城市地理信息公共平台运行服务质量规范》

GB/T33448-2016；

11、《地理信息系统软件测试规范》GB/T33447-2016；

12、智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）；

13、粤政图平台应用推广实施方案（2020-2021年）；

14、江门市新型智慧城市规划建设方案（2019-2021年）；

15、江门市“数字政府”建设总体规划（2019-2021年）。

八、监理服务内容

1、总体服务内容

（1）对市GIS平台信创升级改造（2026年）项目实施阶段进行

全方位监理，根据项目特点提供详尽的监理措施方案；

（2） 按照有关规定，在监理过程中及时做好相关资料收集、

汇总、整理工作；

（3） 在监理服务期内对监理范围，按照国家、省、市有关技

术规定开展监理工作，并做好信创改造周报及运营月报和质量检查

报告等，向业主方提供详尽的监理成果；

（4）向业主方提供监理过程中质量、进度、合同、监理情况等

报告，向业主方提出合理化的解决方案和建议。

2、具体服务内容市GIS平台信创升级改造（2026年）项目”

的全过程监理服务，履行监理职能，包括的主要服务内容有：

（1）根据项目监理合同、国家有关法规、技术规范与标准、项

目采购人需求，通过科学的监理手段，制定合理可行的监理方案，
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协助业主全面进行项目管理和质量监督，并采取相应的组织措施、

技术措施、经济措施和合同措施，确保项目行为合法、合理、科学、

经济，使项目进度、投资、质量达到项目预定的目标。

（2）全面参与项目建设的前、中、后各环节，紧密联系承建单

位，基于从项目的整体实施方案和质量控制、进度控制、合同管理、

信息安全管理、项目会议组织、组织协调、项目成果管理等各方面，

全方位协助采购人做好项目管理工作。

（3）对在项目生产中的遇到的技术问题进行指导和技术支持，

包括组织开展技术设计，以及进行新的技术手段的应用研究帮助项

目的又好又快开展。

（4）负责实施采购人组织项目验收工作。

（5）监理工作完成后及时提交监理成果资料，包括监理方案、

监理周报和月报、阶段性成果的质量监理意见、监理工作总结及项

目其它相关成果等，成果包括纸质和电子两种形式。

九、监理验收

承建单位提交全部成果验收后，监理单位配合业主开展成果验

收，监督验收工作的内容、数量、方法与验收方案的符合性，从而

监督成果验收工作的规范性，确保验收工作质量。

成果验收阶段的监理工作应结合全过程监理情况，按照业主与

承建单位签订的项目合同，依据《三维地理信息模型数据产品质量

检查与验收规范》CH/T9024-2014和《数字城市地理信息公共平台

运行服务质量规范》GB/T33448-2016，对GIS平台分项项目成果进

行质量监理检查，并进行全面的质量评定和监理结论，对提交的成
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果资料给予最终综合评定。最后根据质量评定结果，提交业主单位

组织最终验收。

十、公开选取方式和项目报价

（一）公开选取方式：方案择优选取。（具体方案择优选取要

求见附件）

（二）本项目的最高限价为人民币4709.95元（含税），投标报

价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

（三）支付方式：分期付款

分期付款。

（1）首期款：监理项目合同签订生效后，视实际资金到位情况，

支付不高于项目合同总金额30%；

（2）验收款：运营项目终验合格后，视实际资金到位情况，支

付至监理项目合同总金额的100%。

（四）服务时间

本项目服务期自合同签订生效之日起至完成所有约定服务内容

之日止。

十一、出现下列情况之一时将被认定为无效投标

（一）不具备采购公告中规定资质要求的。

（二）不符合法律、法规和采购公告中规定的其他实质性要求

的。

（三）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取

中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
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