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委托人（甲方）：江门市殡仪馆（建设单位） 

江门市政府投资工程建设管理中心（代建单位） 

受托人（乙方）：                                 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法

律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就江门市殡

仪馆福泽、福仙、福安等墓区开发配套工程项目的工程建设检验检测服务

(含水土保持方案编制和水土保持设施验收服务)及有关事项协商一致，共

同订立本合同。 

一、项目概况 

1.1 工程名称：江门市殡仪馆福泽、福仙、福安等墓区开发配套工程 

1.2 工程地点：江门市殡仪馆 

1.3 工程内容及规模：总建筑面积 14546 平方米，建设内容主要

包括墓区开发、新建华侨土葬区，以及殡仪馆基础设施的改造完

善，包括凉亭维修与山顶广场改造、环山道路改造、环山路两侧

及墓区的配套设施、骨灰寄存楼前地面改造、1#-3#礼堂周边通道

雨棚、金埕寄存楼天桥雨棚、海棠厅改造、其他零星室内翻新。 

二、服务内容及要求 

2.1 服务内容 

2.1.1 检测服务内容 

对江门市殡仪馆福泽、福仙、福安等墓区开发配套工程进行工程检测，

主要检测内容包括但不限于：见证取样材料检测、起重设备检验检测、室

内空气检测、结构检测、墓带压板及动力触探检测，桩基检测、防雷检测、

消防检测等按规范和验收要求必须检测的项目以及为工程验收提供依据的

检测项目等。 

除以上工作外，乙方还应当为甲方提供包括但不限于以下服务： 

（1）在进行检测服务过程中，与该工程相关的设计单位、施工单位、

造价咨询单位、监理单位等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调，

乙方需在响应报价中综合考虑该项协调工作费用。 
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（2）本项目实施期间，如果因本项目验收需要，甲方要求实施的检测

项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何理由拒绝为甲方提供检

测，并出具符合要求的检测报告。若乙方资质不能涵盖的项目，报甲方批

准后由乙方委托有相应资质的单位实施，并确保不影响项目验收。但分包

项目的检测质量和检测工期及成果由乙方负责。 

（3）检测前完成检测实施方案编制，此部分费用包含在本合同服务费

用内。乙方应该根据施工单位编制的建筑材料、建筑构配件、设备进场以

及工程实体质量验收等计划编制检测方案和计划，该检测方案和计划应报

甲方确认，检测频率应满足工程验收需要，并且不得过度检测，导致甲方

额外增加检验费用。 

（4）本项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主

管部门要求实施，乙方需在响应报价中综合考虑该部分费用。负责检测数

据的有关信息通过江门市建设工程质量检测监管信息网报送。 

2.1.2 水土保持方案编制服务内容包括但不限于： 

（1）实地调查建设区域的地形地貌、植被、土壤及工程占地等情况，

了解区域内的水土流失现状与特点，收集水土流失侵蚀强度等数据； 

（2）预测建设过程中由于设计文件变更可能造成的水土流失量及水土

流失危害； 

（3）分析水土保持制约性因素，从水土保持角度分析可行性； 

（4）界定水土流失防治责任范围，确定水土流失防治分区； 

（5）确定水土流失防治措施总体布局，进行防治区水土保持措施典型

设计及制图； 

（6）进行水土保持投资估算及效益分析，根据工程量计算水土保持工

程总投资及各项防治措施的分项投资估算，预测方案实施后的生态效益、

经济效益和社会效益； 

（7）编制水土保持方案报告表，配合甲方上报水利行政主管部门申请

审批，协助政府主管部门委托的评审机构组织专家评审会，准备送审材料

并负责报告的汇报，做好审查会议的答辩，根据主管部门及评审机构的审
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查意见进行修改，直至取得主管部门的批文。 

2.1.3 水土保持设施验收服务内容包括但不限于： 

（1）按照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》和国家

有关水土保持法律、法规，开展本项目范围内（包括但不限于本项目的主

体工程区域和施工临建、施工便道、取土场、弃渣场等）的水土保持设施

验收工作（含取得验收报备所需的一切相关工作）； 

（2）编制本项目水土保持设施验收报告书； 

（3）组织报告书成果评审，并根据评审意见进行报告书修改（如有）； 

（4）提交上述研究成果，通过水土保持设施验收，形成验收鉴定书、

验收报告和监测总结报告等验收材料，向水行政主管部门报备验收材料并

取得水土保持设施验收报备证明，配合甲方上报主管部门申请审批，并协

助甲方通过验收核查（如有）等。 

2.1.4 本合同水土保持技术咨询服务可由乙方报甲方批准后进行分包。 

2.2 服务要求 

2.2.1 检测服务要求 

（1）技术服务进度要求：满足项目施工实际进度要求。 

（2）技术服务质量要求：必须符合国家、行业及地方现行有关技术标

准、规范、规程和规定以及设计要求。 

2.2.2 水土保持技术咨询服务要求 

（1）乙方编制的服务成果文件必须符合《开发建设项目水土保持方案

技术规范》《水土保持监测技术规程》等现行国家、行业和地方的水土保

持技术规范、标准，符合国家相关法律、法规规定，在技术上满足水行政

主管部门的审查要求，水土保持方案报告表、水土保持设施验收报告通过

水利行政主管部门审批，并能取得符合甲方报批要求的批复文件。 

（2）具体工作要求按甲方的要求。 

三、服务期限和成果文件交付 

3.1 服务期限 

自中选通知书发出之日起至本合同约定的所有服务项目完成、项目竣
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工验收为止，服务期必须满足实际施工要求。 

3.2 服务成果文件交付 

3.2.1 工程检测：乙方应在收到甲方通知之日起 5个工作日内，根据本

项目施工图设计与经批准的施工组织方案提出详细、合理的检测实施方案

提交甲方；每次检测完成后，乙方应在 5 个工作日内向甲方提交当次检测

情况报告（24小时内提交检测报表电子文档），如果检测数据超出警戒值，

应及时以书面简报的形式提供检测数据和分析结果并提出预警；检测工作

全部完成后，乙方应在 5个工作日内向甲方提交检测总结报告一式伍份（同

时提交电子文档一份）。 

3.2.2 水土保持方案编制：在本合同签订后且施工单位提供取、弃土点

后 5 个工作日内，提交水土保持方案报告表（送审稿），供甲方审阅及上

报水利行政主管部门申请审查；水土保持方案报告表（送审稿）评审完毕，

收到评审意见后10个工作日内乙方按评审要求补充相关资料并提交水土保

持方案报告表（报批稿）。水土保持方案报告表（送审稿及报批稿）纸质

文本各一式 5份及可编辑的电子文档 1份。 

3.2.3 水土保持设施验收：项目竣工完成，在接到甲方通知后 10 个工

作日内完成水土保持设施验收报告；协助甲方召开水土保持设施验收会，

根据会议提出的修改意见，7个工作日 7完成修改，在市建管中心网公示验

收材料 20个工作日后，提交给水利行政主管部门完成水土保持设施验收备

案。水土保持设施验收报告纸质文本一式 5份及可编辑的电子文档 1份。 

3.2.4 如甲方有需要增加以上资料份数，乙方无条件免费提供。 

3.3 相关行政主管部门对技术成果提出异议时，乙方应无条件配合返

工，由此产生的相关费用由乙方承担。 

四、合同价格与支付 

4.1 合同价格 

4.1.1 本合同工程检测费用暂定价为：199127.84 元×（1-中选下浮

率   %）=    元（大写：人民币                  ）。 

（1）本合同工程检测费用采用综合单价包干、工作量按实结算。本合
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同结算金额以实际完成工作量乘以对应综合单价之和为基数，按中选下浮

率下浮计算，即：合同结算价=∑（实际完成工作量×对应综合单价）×（1-

中选下浮率  %）。实际完成工作量以经甲方和监理单位确认的实际检测数

量为准。综合单价及暂定工作量详见本合同附件 1。 

（2）本合同工程检测费已包括但不限于为实施和完成本合同全部服务

所需的劳务费、材料费、机械费（含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、

进退场费）、临时设施费、检测试验费、数据处理费、报告编写费、差旅

交通费、就餐费、住宿费、管理费、规费、利润、税金、保险费、相关协

调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的

所有责任、义务和风险等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无

涨落，均不再调整。本合同没有明确约定由甲方承担的费用，均由乙方承

担。 

（3）在项目履行过程中，发生了经甲方确认的《项目服务工作量和费

用清单》以外的新增服务内容，依据《建设项目前期工作咨询收费暂行规

定》（计价格[1999]1283 号）、《省物价局关于交通建设工程现场检测和

工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490 号）、《工程

勘察设计收费标准 2002 版》、《试验检测收费标准 118TO521-94》、《广

东省物价局关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2004]428 号、

《广东省建筑消防设施检测服务行业指导价格》）等计费依据的最低收费

标准下浮 20%再按中选下浮率  %结算。如相关收费标准没有的项目，其计

价方式则参考市场价格收费，由甲方委托第三方造价单位进行市场询价，

并按甲方审核后的综合单价下浮中选下浮率  %进行计费；检测数量在保证

质量的情况按有关规定及甲方审定方案的检测数量进行检测，并按实际完

成的检测工作量进行结算。该费用已包含了税费和为完成所有要求而可能

产生的不可预见的费用。 

4.1.2 本合同水土保持技术咨询服务费签约价为：17045.76 元×（1-

中选下浮率   %）=    元（大写：人民币                  ）。其中：

水土保持方案编制服务费：12784.32 元×（1-中选下浮率   %）（大写：
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人民币                  ）；水土保持设施验收服务费：4261.44 元×（1-

中选下浮率   %）=    元（大写：人民币                  ）。 

（1）本合同水土保持技术咨询服务费采用总价包干，合同总价不作调

整。 

（2）本合同水土保持技术咨询服务费用已包括为实施和完成本合同约

定全部服务所需的直接成本、间接成本、税金和利润等可预见费用和不可

预见服务风险等全部费用（包含专家评审费），甲方不再为本合同范围内

的服务支付额外的费用。本合同没有明确约定由甲方承担的费用，均由乙

方承担。 

4.2 支付方式 

4.2.1 甲方按以下方式向乙方支付服务费用： 

（1）本合同检测内容全部完成，乙方按要求提交的全部检测成果文件

经甲方和监理单位检查确认，且乙方出具结算书经甲方审核确认后，甲方

在收到乙方提交的支付申请后 30 日内向乙方支付至工程检测费结算价的

100%。 

（2）本项目水土保持方案通过评审并取得水利行政主管部门批复后，

甲方在收到乙方提交的支付申请后30日内向乙方支付全部水土保持方案编

制服务费。 

（3）本项目水土保持设施验收通过水利行政主管部门批复备案后，甲

方在收到乙方提交的支付申请后30日内向乙方支付全部水土保持设施验收

服务费。 

4.2.2 乙方每次向甲方申请支付服务费时，须先按照甲方要求和江门市

财政支付程序要求提交相应的书面申请材料及等额合法有效的增值税发票

（□专用发票  普通发票），发票购买方名称为：江门市殡仪馆。乙方提

交支付申请材料及增值税发票完备且无误的，经甲方审核批准后按程序支

付。因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担；

乙方未提供发票给甲方的，甲方有权顺延付款日期。 

五、项目负责人 



江建管 2021.A1 版 

 7 

在合同履行过程中，乙方委派       为项目负责人，联系电

话：       ，未经甲方同意不得擅自变更；甲方委派       为项目负责

人，联系电话：       。 

六、双方权利与义务 

6.1 甲方权利与义务 

6.1.1 检测前，甲方应向乙方提供检测工作所需有关资料和提出技术要

求。甲方不得要求乙方违反国家及行业有关标准进行检测。为乙方完成本

服务项目需要，按时向乙方提供本项目工程前期批复、工程设计、施工、

监理、实施管理等有关必要的资料。 

6.1.2 甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，告知监理单位、

施工单位检测的部位及位臵并做好前期准备工作。 

6.1.3 甲方应协调乙方与施工现场各方关系，负责提供检测的场地，提

供现场检测用水、用电接驳点（水电使用费及其他相关费用由乙方承担）。 

6.1.4 甲方有权委托监理单位负责对乙方的现场检测作旁站式监督，督

促乙方按经审批的检测实施方案实施，及时掌握检测情况、避免检测过程

出现问题而影响工程质量或进度。 

6.1.5 甲方有权对乙方现场检测人员的上岗证进行查实，要求乙方更换

不能按照本合同的规定履行职责的检测人员，其代替的检测人员的资质需

不低于采购需求的规定，并且应得到甲方的认可。 

6.1.6 针对乙方提出的现场整改问题，督促责任单位整改落实。 

6.1.7 按合同约定向乙方支付合同价款。 

6.1.8 合同履行过程中，如乙方出现违约行为，影响项目的正常实施的，

甲方有权随时约见乙方的法定代表人，并要求法定代表人驻场协调工作。 

6.2 乙方权利与义务 

6.2.1 检测前，乙方应根据甲方提供的资料编制检测实施方案经甲方批

准后实施。检测实施方案应详细说明控制方法、测量内容及要求、误差调

整措施、计算软件和所需资料等。如甲方要求乙方对检测实施方案等进行

合理修改调整，乙方应及时按甲方意见进行修改调整。 
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6.2.2 乙方应按合同约定的工作项目和要求进行工作，并向甲方提供检

测前准备工作的技术咨询。 

6.2.3 乙方应在接到甲方发出的进场通知后 1 个日历天内组织技术人

员、仪器设备进场，并按国家、省、市相关的检测标准、规范、规程和甲

方的技术要求按期进行工程质量检测，进场后必须接受甲方及现场监理的

监督并予以积极配合，不能影响工程其他工序的实施。当甲方的现场配合

条件不能满足技术服务要求时，乙方可向甲方提出推迟进场申请，经甲方

同意后方可推迟进场。 

6.2.4 乙方在检测过程中发现初步检测结果异常时，应立即告知甲方、

施工单位及监理单位，并对检测过程中发现存在的质量问题提出具体的处

理意见和建议。 

6.2.5 乙方应按照按合同的要求和时间提供报告成果。乙方应按规定进

行检测并按合同约定时间提交当次成果资料报告，中间数据报告应按工程

施工进度需要提供。对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方应及时进行

解释、复核。 

6.2.6 乙方出具的服务成果资料必须符合国家技术标准、规范、规程要

求，乙方对提供的服务成果资料的真实性、准确性负责，确保满足行政主

管部门审批要求。因乙方原因出现错误或不能真实反映情况，乙方应无偿

给予修正、补充或完善。 

6.2.7 乙方必须按照国家、省、市相关试验检测规程及其工程质量检验

评定标准、本合同的技术条件来开展检测工作；由于乙方原因造成的施工

单位停工、返工、窝工，由乙方自行承担全部责任并不得向甲方收取其他

费用。同时乙方要承担因此给甲方造成的损失。 

6.2.8 由于乙方原因造成工程检测返工或增加工作量，所发生的费用由

乙方承担。 

6.29 乙方应投入满足本检测服务需要的人员和仪器设备，并保证工作

人员具备执业资格并满足国家及地方管理要求，保证相关计量器具在计量

检定有效周期内并能正常使用。 
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6.2.10 乙方更换项目负责人或技术负责人时，应提前 5 个工作日向甲

方书面报告，经甲方书面同意后方可更换。 

6.2.11 乙方应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水

电，以及检测人员交通、通讯费和本项目检测用水、用电费等，由此发生

的费用已包含在合同费用中。 

6.2.12 在现场工作的乙方的人员，应遵甲方的安全保卫及其它有关的

规章制度，承担其有关资料保密义务。 

6.2.13 乙方在进行检测工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护

措施，并遵守甲方制定的质量、进度、安全、文明施工等各项管理规定和

制度。 

6.2.14 合同履行过程中，乙方应承担安全生产管理责任，采取措施保

障工作人员、仪器设备及第三者安全。乙方作为工程类专业服务机构，应

对现场环境、人员安全、防护装备有充分判断和准备，由此产生的乙方人

员安全财产事故责任，由乙方自行承担。由于非甲方原因造成安全事故、

人身伤亡和财产损失的，由乙方承担相应的损害赔偿责任、诉讼费及其他

一切责任。若造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方索赔。 

七、违约责任 

7.1 乙方明确知悉且同意，合同生效后，甲方有权终止或解除合同，并

不承担任何违约责任，亦无需就此对乙方给予任何赔偿/补偿。 

7.1.1 乙方未开始检测工作的，甲方不支付任何费用；已开始检测工作

的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实进行结算。 

7.1.2 乙方未开展评估工作的，或已开展评估工作但未提交服务工作成

果的，甲方不支付任何水土保持方案编制服务费；乙方已提交水土保持方

案编制服务工作成果但未通过水利行政主管部门审查的，甲方向乙方支付

水土保持方案编制服务费合同金额的 50%。 

7.2 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方除退还甲方已支付的

所有款项外，还须按合同价款的 20%承担违约金，给甲方造成损失的还需承

担赔偿责任。 
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7.3 由于出现恶劣天气等不可抗力因素或甲方、施工单位原因，造成工

期延误或返工的，经甲方确认后，给予工期顺延，相关费用含在服务费用

合同价款中，甲方不再另行支付。 

7.4 乙方未按合同约定的时间进场的，每迟延进场一日，按合同结价款

的千分之五向甲方支付逾期违约金；逾期超过十日的，甲方有权解除合同，

将本检测服务另行发包，并不免除乙方的违约赔偿责任。 

7.5 乙方由于自身原因未按合同约定的时间各项检测成果及最终成果

报告任一资料，每逾期一天，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金；

逾期超过十天时，甲方有权解除合同，将本合同服务另行发包，并不免除

乙方的违约赔偿责任。 

7.6 乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目负责人或技术负责人，每次

应按照合同价款的百分之二向甲方支付违约金。 

7.7 乙方不得徇私舞弊、弄虚作假。乙方对不合格工程出具合格检测报

告或结论的，甲方有权解除合同，乙方除按合同价款的 20%向甲方支付违约

金外，还需承担由此给甲方造成的一切损失。 

7.8 未经甲方书面批准，乙方不得将本合同任何检测项目私自分包或转

包给第三方，若经确认有未经甲方批准的第三方检测单位进场，甲方有权

解除合同，乙方除按合同价款的 20%向甲方支付违约金外，还需承担由此给

甲方造成的一切损失。 

7.9 因乙方检测工作不及时或其提供的检测成果资料不准确或在检测

数据发生异常时未及时通知甲方和现场监理人员，造成工程事故或给甲方

造成经济损失，乙方应承担相应责任，除赔偿由此给甲方造成的损失外，

乙方应按合同价款的 20%向甲方支付违约金。 

7.10 由于乙方原因造成检测成果报告不能满足国家和地方现行的标

准、规范、规程、合同约定及本合同项下工程建设需要的，乙方应自负费

用进行修正、补充和完善，直到满足甲方需要时为止，并承担因此给甲方

造成的损失。若乙方无力修正、补充和完善，需另委托其他单位时，乙方

应承担全部检测费用。 
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7.11 上述违约金、赔偿金，甲方有权在合同结算金额中扣除，不足以

扣除的，乙方须在收到甲方通知的十日内向甲方付清。上述损失范围包括

但不限于工程修复、损毁而支付的费用、对第三方作出的赔偿、律师费、

差旅费、诉讼费和仲裁费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达

费、印刷费、执行费、拍卖费等。 

7.12 在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按

合同约定履行义务，乙方不得以此拒不履行或拖延合同的履行，否则，导

致甲方实际损失的，甲方有权解除合同并保留向乙方的追索权。 

八、其他 

8.1 本合同约定项目技术服务成果的知识产权归属甲方所有，非经甲方

书面许可，乙方不得以任何方式复制、使用或提供给任何第三方。 

8.2 合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业

秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声

明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

8.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 

8.4 合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，

可向项目所在地人民法院起诉。 

8.5 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的

组成部分。 

8.6 本合同经双方签字或盖章后生效。 

8.7 本合同一式拾份，均具有同等法律效力，建设单位执贰份，代建单

位执陆份，乙方执贰份。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为合同签署页） 

 

甲方：（建设单位）               甲方：（代建单位）江门市政府投资

江门市殡仪馆（盖章）                  工程建设管理中心  （盖章） 

 

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或委托代理人：    

（签字）                        （签字） 

 

地    址：                      地    址： 

邮政编码：                      邮政编码： 

电    话：                      电    话： 

传    真：                      传    真： 

 

 

乙方： 

（盖章）  

 

法定代表人或委托代理人： 

（签字） 

 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

开户银行： 

银行帐号： 
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附件 1： 

项目服务工作量和费用清单 

序号 检验项目 单位 数量 单价 金额（万元） 备注 

1 常规检验监测费 项 1  18.40 

按照《广东省建设工程概算

编制办法》，根据立项批复

建安费 1%计算。含材料进

场检验费、起重设备检验

费、室内空气检验费、结构

检验费、防雷检测、墓带压

板及动力触探检测，桩基检

测等费用。检测项目费用依

据《江门市建管中心项目工

程检测服务综合单价》。 

 

 

2 消防检测费 
平方

米 

14546平

方米 

1.04 元

/平方

米 

1.512784 

按照关于施行《广东省建筑

消防设施检测服务行业指

导价格》《广东省建筑消防

设施维护保养服务行业指

导价格》的通知，项目属于

二类高层公共及民用住宅

建筑，2 万平方内按 1.3 元/

平方米乘以 80%计算服务

单价。 

3 
水土保持技术咨询

费 
项 1  1.704576 计算说明详见附件 2 

合计     21.61736  

总计 下浮 10%    19.455624  

合同费用送审说明：  

本合同服务费用为暂定价，最终以江门市财政部门审定为准，下浮幅度为

0%～10%，省中介服务超市采购服务金额最高限价为：21.61736 万元×（1- 

10%）=19.455624万元。 
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附件 2： 

江门市殡仪馆福泽、福仙、福安等墓区开发配套工程 

水土保持技术咨询服务费用计算说明 

一、本项目主体土建估算投资 1065.36 万元。 

二、水土保持方案编制依据及费用 

（一）编制依据  

参照江门市水务局《关于进一步明确市级审批的生产建设项目水土保

持相关工作事项的通知》(江水保„2018‟5 号)，“征占地面积 5公顷以上

或者挖填土石方总量 5 万立方米以上的生产建设项目，应当编制水土保持

方案报告书。征占地面积 0.5 公顷以上、不足 5 公顷或者挖填土石方总量

1000 立方米以上、不足 5 万立方米的生产建设项目，应当编制水土保持方

案报告表。征占地面积不足 0.5 公顷并且挖填土石方总量不足 1000 立方米

的生产建设项目，不需要编制水土保持方案，但应当按照水土保持有关技

术标准做好水土流失防治工作。”。 

根据建设单位提供的江门市殡仪馆福泽、福仙、福安等墓区开发配套

工程立项批复文件和设计资料，总建筑面积约 14546 平方米，挖填土石方

总量约 14865 立方米，项目需要编制水土保持方案报告表。 

（二）收费依据 

1.本项目水土保持方案报告表编制费参照《关于开发建设项目水土保

持咨询服务费用计列的指导意见》(保监„2005‟22 号)的收费标准的 20%，

按照在广东省网上中介服务超市采用固定报价方式计算。 

2.类比同类项目实际发生工作时间及合同费用。 

（三）费用构成 

水土方案报告表费用参照《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用

计列的指导意见》取费，分别计算水土保持方案报告表编制费和水土保持

设施验收服务费。 

1.水土保持方案报告表编制费 
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水土方案报告表编制费按照《关于开发建设项目水土保持咨询服务费

用计列的指导意见》表 1计取。本项目主体土建估算投资约 1065.36 万元，

采用内插法计算后水土保持方案编制费为 1.278432 万元，计算如下： 

水土保持方案编制费：0.106536/0.5*30=6.39216 万元 

按照收费标准的 20%，计得本项目水土保持方案报告表编制费为

6.39216 万元*20%=1.278432 万元 

2.水土保持监测和水土保持监理 

水土保持监测：参照江门市水务局《关于进一步明确市级审批的生产

建设项目水土保持相关工作事项的通知》(江水保„2018‟5号)，凡征占地

面积大于或等于 5 公顷或者挖填土石方总量大于或等于 5 万立方米的生产

建设项目应当自行或者委托第三方对施工或者生产期间造成的水土流失进

行监测。根据该条款，本项目建设规模没有达到要求。其他生产建设项目

鼓励生产建设单位自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。 

水土保持监理：凡经批复的生产建设项目水土保持方案，在项目实施

过程中须进行水土保持监理，项目水土保持监理工作可结合主体工程监理

开展，不需另行委托监理单位承担项目水土保持监理。 

3.水土保持设施验收服务费 

水土保持设施验收服务费按照《关于开发建设项目水土保持咨询服务

费用计列的指导意见》表 3 计取。本项目主体土建估算投资约 1065.36 万

元，采用内插法计算后水土保持设施验收服务费为 0.426144 万元，计算如

下： 

水土保持设施验收服务费：0.106536/0.5*10=2.13072 万元按照收费标准的

20%，计得本项目水土保持设施验收服务费为 2.13072 万元*20%= 0.426144

万元 

合同费用送审说明： 

本合同服务费用在省中介服务超市的采购控制价为：12784.32×

90%+4261.44×90%=11505.88+3835.29=15341.17 元，采用固定报价方式
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附件 3： 

拟投入人员一览表 

职务 姓名 职称 

执业或职业资格证明 

备注 

证书名称 级别 证号 专业 

        

        

        

        

 


