

龙川县“古邑新川”及“东江水韵”  
(二期)乡村振兴示范带电力线路整  
治项目设计咨询服务采购

用  
户  
需  
求  
书

龙川县工业商务和信息化局

2026 年 1 月





根据龙川县“古邑新川”及“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带电力线路整治项目实施的需要，按规定现需在广东省网上中介超市通过直接选取方式选取具有相应资质的中介服务机构，委托开展该项目的 design 工作。具体需求如下：

### 一、服务单位资格

（一）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

（二）参加本次采购服务的公司需入驻广东省中介服务超市平台。

（三）中选人要对成果文件的准确性、可行性、真实性负责。

（四）具备电力行业设计资质专业乙级及以上。

### 二、购买服务概况

（一）项目名称：龙川县“古邑新川”及“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带电力线路整治项目设计咨询服务

（二）建设单位：龙川县工业商务和信息化局

（三）项目地点：采购人指定地点

（四）项目概况：

项目主要建设内容包括对龙川县“古邑新川”及“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带涉及的电力设施迁改整治进行设计，其中“古邑新川”示范带涉及佗城镇、老隆镇，起点老隆镇板塘村，沿新 G205 国道西南延伸至佗城镇胜利村，“东江水韵”（二期）示范带涉及四都镇、丰稔镇，起点丰稔镇丰联村，沿东江流域延伸至四都镇四都村。对其中涉及的电力设施进行迁改设计，包含 10kV 中压线路、10kV 变压器、380V 低压线路等电力设施。具体建设规模以供电局批复及甲



方确认施工图纸为准。

（五）服务内容：依据现有国家标准、技术规范、设计文件编制办法及上级主管部门的有关要求，编制该项目可行性研究报告，对该项目进行设计，设计内容包括：

1、编制项目可行性研究报告；

2、对该电力项目迁改进行设计，编制概算书、预算书及施工图。并配合通过相关部门的评审及设计文件修编。

3、提供项目施工过程中的设计后续技术服务工作。

### 三、采购项目金额

暂定总金额为：¥298791.75元（大写人民币：贰拾玖万捌仟柒佰玖拾壹元柒角伍分整），其中，可行性研究报告编制费暂定为：35000.00元，工程设计费暂定为：220583.63元，概算编制费暂定为：8808.75元，预算编制费暂定为：34399.37元。计价依据参考《河源市市区项目相关费用标准（2020年）》，最终金额以财政部门核定的价格或按县政府相关费用限额标准文件价格为准。

### 四、服务期限

中选后直至项目完成竣（交）工验收。

### 五、工作内容

1、编制“古邑新川”及“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带电力线路整治项目可行性研究报告。

2、对“古邑新川”及“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带电力线路整治项目进行施工图设计及编制预算书。

### 六、付款方式

（一）合同生效，乙方交付成果文件经甲方确认，在上级资金拨

付到位的情况下，甲方按财政局拨付资金向乙方支付；具体以双方协商一致签署的委托合同约定为准。

（二）中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- 1、合同；
- 2、中标人开具的正式全额发票；
- 3、中标通知书；
- 4、财审结论。

## 七、提交成果要求

- （一）项目可行性研究报告
- （二）施工图设计文件及设计预算文件；
- （三）施工现场配合服务；

## 八、售后服务

中选人要主动做好后期跟进工作。

## 九、其他事项

（一）对本项目有关情况保密，不得与本项目有利益关系的人接触，做好资料保密工作保护资料不外泄。

（二）设计工作完成后，中选单位应将相关成果资料提交项目业主。

（三）中选单位有下列情形之一的，将直接取消中选单位的资格，并按本需求书重新选取中选单位：

- 1、中选单位擅自放弃中选结果；
- 2、超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；
- 3、中选单位自合同签订之日起，由于中选单位原因，未能及时



出具设计成果，导致工作滞后的；

4、中选单位未按从业规范提供服务，服务质量不达标的。

（四）其他未尽事宜，以双方签订的合同或协议为准。

龙川县工业商务和信息化局

2026年1月6日

