

阳西县农业农村局

阳西县农村集体财务管理历史数据接入 省平台项目技术服务需求书

一、项目背景与目标

(一) 项目背景

根据《广东省财政厅 广东省农业农村厅关于进一步加强农村财务管理规范化建设工作的通知》《广东省农村集体经济组织财务制度实施细则》等政策要求，我县拟将农村财务管理业务切换至广东省农村集体资产监督管理平台（以下简称“省平台”），以提升农村集体资产管理效率与透明度。现通过中介服务超市聘请第三方技术公司负责协助完成这一切换工作，并确保数据平稳过渡及上报全国系统，同时能在省平台查询到账套的历史会计凭证信息。

(二) 项目目标

确保数据迁移的顺利进行，实现平台功能的扩展与优化，为阳西县提供高效、稳定的运营服务。

二、供应商的资格要求

(一) **主体资格**: 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立、合法运作的独立法人，且经营范围满足本次公开选取范围。

(二) **平台适配能力**: 须具备乡村振兴咨询服务、提供定制化解决方案能力。

（三）信用合规性：近三年内在政府采购活动中无重大违法记录，通过“信用中国”及“信用广东”平台核查无失信行为记录（需提供近两年信用报告）。

三、服务内容和 service 要求

（一）功能扩展

1.增加历史数据查询功能：根据阳西县的需求，对现有平台进行功能扩展，增加会计凭证历史数据查询模块。该模块需具备稳定、高效的特点，满足用户对会计凭证历史数据的追溯需求。

（二）数据迁移服务

1.资产数据迁移：将阳西县从自建财务管理平台上送到省平台的农村集体资产数据迁移至省平台的账套内，确保数据的完整性、准确性和一致性。阳西县需配合提供必要的技术支持和完善工作。

2.合同数据迁移：将阳西县从自建财务管理平台上送到省平台的合同数据迁移至省平台的账套内，便于后续管理和查询。农业农村局需配合提供必要的技术支持和完善工作。

3.数据上送测试：完成数据迁移后，进行数据上送测试，确保阳西县在省平台新建财务账套的数据能够正常上送到国家平台。测试过程中，将及时解决出现的任何问题，确保数据上送的顺畅。

（三）业务培训开展

1.对村镇开展农村集体资产管理服务平台及村集体“三资”管理业务培训，培训对象为乡镇农办、财政所经办人员，村（社区）报账员、会计等，培训内容聚集于：平台实操、报表生成上

报、常见问题解决以及村级合同规范管理、财务风险排查与问题整改、典型案例警示教育等实务内容，进一步提升镇村“三资”管理水平，完善村集体财务管理体系，切实维护农村集体经济组织和群众利益。

四、合同履行地点与时间

- (一) 地点：阳江市阳西县
- (二) 时间：按照合同双方自行约定

五、采购预算和公开选取方式

- (一) 采购预算：10 万元。
- (二) 本次采购服务采用方案择优选取的方式选取。
- (三) 付款方式：采购方按合同约定支付供应商合同款。

六、服务验收标准

- (一) 验收时间：服务完成后验收
- (二) 验收程序：项目业主自行验收
- (三) 验收标准：以完成服务内容及要求为验收通过依据。
- (四) 验收不合格的处理方式：项目成果不符合相关验收标准的，供应商需根据有关部门反馈意见，在 10 个工作日内按标准完成整改补正，直至相关部门验收通过。

七、其他要求

- (一) 中选机构应当自接到《中选通知书》发出之日起15日内，完成与业主单位接洽并领取相关资料和合同签订。
- (二) 中选机构若有违反《广东省网上中介服务超市管理办

法》有关规定行为的，将依法依规处罚。

（三）中选机构须对项目有关情况保密，不得与项目利益的人接触，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。

（四）合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

阳西县农业农村和水务局

2026年3月31日

