

广东省武江监狱 AB 门升级改造项目设计咨询需求确认表

采购项目名称	广东省武江监狱 AB 门升级改造项目设计咨询		
需求(主办)部门	狱政管理科	预算总金额	26800 元
项目概述以及用途： 根据工作需要，广东省武江监狱 AB 门进行升级改造，现采购项目设计咨询。为全面提升监狱安防体系智能化水平，保障监所安全运行，广东省武江监狱拟对 AB 门区域实施升级改造工程，现采购项目设计咨询，提供 AB 门系统优化方案设计服务。			
资质要求： （一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 （二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （三）具备工程设计-建筑智能化系统专项资质（乙级及以上）。			
履约保证金： 无			
付款方式： 服务完成后，一次性支付 100%的合同款项。			
验收标准和程序： 按监狱要求及国家规范验收。			

服务项目详细需求情况

一、服务地点和服务范围

根据工作需要，广东省武江监狱 AB 门进行升级改造，现采购项目设计咨询。服务地点：广东省武江监狱 AB 门及周边区域；服务范围：构建集“智能识别、实时监控、应急联动”于一体的 AB 门安防系统，实现人车分离、权限分级、数据可视化管理，满足《监狱安全技术防范标准》（GB 51082）要求。

二、服务具体要求

设计公司需与监狱管理部门保持密切沟通，确保设计方案充分满足监狱的实际需求和安全管理要求。在项目执行过程中，需定期向监狱管理部门汇报项目进展，及时解决可能出现的问题和困难。设计公司需确保提供的门禁系统设备符合国家和行业的相关标准和规范，具备高度的安全性和可靠性。在设备安装和调试阶段，需严格按照预定的流程和规范进行操作，确保门禁系统的正常运行和高效性能。

设计服务需要提供纸质及电子版图纸，标注设备安装位置、管线走向及与现有系统的接口。

三、服务期限或完成工期要求

2025 年 9 月 10 日前，初步设计图纸、设备清单、预算估算；

2025 年 9 月 20 日前，施工图、材料明细；

2025 年 9 月 30 日前，通过专家评审并提交修改意见。

四、相关费用说明

项目预算总金额 26800.00 元。