

关于采购广东省番禺监狱智感安防区建设 项目结算审核公司的请示

监狱：

智感安防区建设项目现已进入初验后试运行收尾阶段，为更快推进本项目的结算工作，现需采购 1 家结算审核公司负责本项目的结算审核工作，具体请示如下：

一、项目概况

（一）项目名称：智感安防区建设

（二）建设单位：广东省番禺监狱

（三）建设地址：广东省广州市番禺区大石街石中二路
113 号

（四）项目投资金额：1358000.00 元

（五）建设内容：

1、建设一套视频监控前端。包括 9 套人脸识别前端、4 套车辆卡扣感知前端、46 套周界感知前端，按公安视频一类点标准建设；2、建设一套智感接处警应用系统，主系统服务器部署于省监狱管理局，于番禺监狱部署一套应用客户端及服务器；3、配套采购建设传输系统、光纤链路和系统集成服务等。

二、结算审核单位资格

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商

（二）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

三、工作内容和技术要求

（一）工作内容

施工企业按照合同规定，项目完工、验收后，向建设单位（业主）办理最后工程价款清算的经济技术文件服务等。

（二）技术要求

承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

四、工程造价咨询（结算）服务工期要求

合同签订后 15 天内完成工程。

五、结算审核服务费用估算

结算审核服务费的确定。结算审核咨询服务费用按《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准》（粤价函〔2011〕742号）计取。预计结算审核咨询服务费用约 3695 元（计算式为：工程建安费 1000000 元 $\times$ 0.28%+358000 元 $\times$ 0.25%=3695 元）

六、付款方式

提交结算方案 and 用户需求书经选取单位确认，一次性付清造价咨询（结算）费用。

七、中选人资格的取消及重新选取中选人

中选人有下列情形之一的，将直接取消中选人的资格，并按本需求书重新选取中选人：

（一）未能提供本需求书要求核查的资料原件的。

（二）资格审查不符合本需求书要求的。

（三）伪造、借用其他单位资质参选的，或串通其他资质单位参选的。

（四）分包、转让本业务的。

（五）由于中选人原因，导致工期滞后，中选人不能按要求工期完成工作的。