

# 中介超市选取服务机构 需求书

选取机构类别： 工程设计

项目名称： G321 粤桂交界封开段道路绿美提升工程 - 工程设计  
服务

选取单位： 封开县公路事务中心



2025 年 9 月 30 日

# 中介超市选取服务机构需求书

根据 G321 粤桂交界封开段道路绿美提升工程项目实施的需要，按规定现需在广东省网上中介服务超市选取具有相应资质的工程设计服务机构，委托开展工程设计服务工作。具体要求如下：

## 一、工程设计咨询机构资格

（一）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

（二）需要有工程设计乙级资质及以上资质，在证书有效期内，入驻广东省网上中介服务超市。

（三）前三年内无严重违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

## 二、项目概况

（一）项目名称：G321 粤桂交界封开段道路绿美提升工程

（二）建设单位：封开县公路事务中心

（三）项目地点：封开县

（四）项目概况：项目位于封开县西部粤桂门户，该提升段东起 G321 国道与河堤二路交叉口，西至 G321 国道粤桂交界处，国道两侧绿化清杂，利用本段独特的山与西江并行的特点，梳理现状绿植，靠山体护坡段沿线种植簕杜鹃，清杂地被及乔木修剪，形成山水间行的特色景观。提升粤桂交界节点处两侧绿化种植，增加开花乔木及护坡绿化景观节点提升，完善粤桂



交界处牌坊字体更新及灯光设计，强化门户照明，提升夜间亮化景观。道路配套提升，道路标线更新、路侧非机动车道提升、防撞墩及路侧防撞护栏重新喷漆。本项目估算总造价 1277.14 万元，其中建安费 1118.77 万元。

（五）服务金额计费标准：本项目设计费用按《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》和《关于进一步规范政府投资工程项目前期费用支付比例的指导意见》（封发改字〔2023〕4 号文）的相关规定下浮 35%及以上计算，服务费以合同为准，最终服务费以财政局评审为准。

### 三、工作内容和技术要求

#### （一）工作内容：

本项目位于封开县，拟对 G321 国道与河堤二路交叉口，西至 G321 国道粤桂交界处两侧绿化提升及道路相关配套提升进行。

工作内容包含：G321 粤桂交界封开段道路绿美提升工程方案、初步设计、施工图设计及施工后续服务工作。

#### （二）工期要求

中选机构接到选取单位通知 5 个工作日内签订合同，中选机构在接到选取单位提供的资料后 30 个工作日内完成设计成果。

#### （三）付款方式

付款方式：双方签订合同，且中选机构提交成果给选取单位，设计人提交经甲方确认的初步设计成果（含概算文件）后一个月内支付至合同暂定价的 50%；施工图设计成果交付后一个月内，支付至合同暂定价的 80%；工程竣工验收后，设计人

提交请款报告和正式发票且经发包人同意后 15 个工作日内，支付至设计费结算价的 100%。



#### (四) 其他要求

1. 合同期内如发生人身安全及其他事故，一切责任和经济补偿均由中选机构负责。

2. 确定中选机构后，合同签订前须按有关规定报有关部门审定。

3. 中选机构在接到选取单位的通知后，须安排项目负责人于 2 个工作日内，到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书和项目相关资料”，领取时须提供项目负责人负责该项目的授权委托书的复印件（含身份证复印件，领取时，须出示身份证原件）。

#### 四、中选机构资格的取消及重新选取

需要报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选机构有下列情形之一，将直接取消中选机构的资格，将中选机构列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选机构：

(一) 由于中选机构原因，导致工期滞后，中选机构不能按要求工期完成设计咨询等工作。

(二) 中选机构无正当理由拒绝签合同或开展服务工作的。

(三) 在服务过程中存在违法或违纪行为或损害选取单位利益。