

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	丰顺县公路事务中心重新办理国道 G235 线丰顺县砂田丰埔桥至三合段改建工程项目使用林地可行性报告及森林采伐区调查设计编制项目采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：丰顺县公路事务中心 地址：梅州市丰顺县汤坑镇顺和路 15 号 联系人：黄绍雄 联系电话：0753-6662039
3	中介服务名称	重新办理国道 G235 线丰顺县砂田丰埔桥至三合段改建工程项目使用林地可行性报告及森林采伐区调查设计编制项目
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：具备林业调查规划设计丙级或以上资质证书。 2. 需要回避的机构：无。 3. 根据项目实际需要的其他要求。其他要求不得超出法律法规和行业管理规定的要求。
5	服务内容和服 务要求	包括但不限于： 1. 国道 G235 线丰顺县砂田丰埔桥至三合段改建工程项目需重新办理用林申报相关手

		<p>续，需编制使用林地可行性报告及森林采伐区调查设计报告，取得使用林地许可批复。</p> <p>2. 服务类型：林业调查规划设计服务；</p> <p>服务要求：编制报告符合符合《中华人民共和国森林法》及其实施条例、《广东省林地保护管理条例》、国家林业局文件关于《使用林地可行性报告编制规范》LY/T2492-2015、《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）等要求；</p> <p>进度要求：签订合同之日起7个工作日内完成报告编制；</p> <p>数量、质量要求：提交符合要求的胶装成册报告书各一式四份；</p> <p>后续（售后）服务要求：协助完成申请书、申请表等其它材料编制、用林申报进度跟进等。</p> <p>3. 工程项目地址：梅州市丰顺县、</p> <p>项目基本情况：工程建设范围全线长约24.7公里。</p>
6	合同履行地点	1. 提供服务的时间：自签订合同之日起；

	和方式	<p>2. 签订合同：双方以书面形式签订合同。</p> <p>3. 提供服务的地点：丰顺县。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：参考《林业和草原工程建设项目服务计费指导意见》（林建协[2024]54号）相关规定。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为签订合同之日起7个工作日内完成报告编制，自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：如因供应商编制报告不符合相关规范规定，责令5个工作日内免费修改完善直至符合要求，其它情况根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	<p>1. 分二期付款——合同生效后的10个工作日内，采购人向中选中介服务机构支付合同总金额50%。</p> <p>提交成果报告并验收合格后的10个工作日</p>

		内，项目业主向中选中介服务机构支付合同总金额 50%。
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构

	<p>构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。</p>
--	--

