

饶平县广播电视网络整治及提升项目概算 审核采购方案

一、项目名称：饶平县广播电视网络整治及提升项目概算审核

二、中介服务事项：政府投资项目概算审核

三、项目建设规模：计划总投资 205.92 万元，其中建安费约 94.29 万元，设备购置费约 94.59 万元、项目其他费用约 11.04 万元，基本预备费约 6.00 万元。项目建设内容：主要是组织开展饶平县县域广电网络线路整治，对“百千万工程”重点镇村进行整治，用光纤到户全光网络的模式及电缆线路规整扎缩提升改造，信号高清化升级，部分镇拓展 4KIP 直播和宽带业务等内容。

四、服务内容：项目投资概算审核

五、服务金额及说明：拟采用直接选取的方式。参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准，测算后下浮 70% 作为服务金额，即按测算后标准价的 30% 计。经计算，本次中介服务的服务金额为 2000 元（具体测算情况附后）。

六、资质说明：

（一）营业执照具有相应的经营范围；

（二）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”名单。

七、服务时限：3个工作日

附件：饶平县广播电视网络整治及提升项目概算服务费
计算标准

饶平县发展和改革局
2025年10月21日



饶平县广播电视网络整治及提升项目概算 审核服务费计算标准

参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准，同时根据我局“参照市发改局的《项目概算审核费用费率表》计费后，进一步下浮，服务金额在市标准最低价（省收费标准价下浮70%）。”的决定对我县“饶平县广播电视网络整治及提升项目”投资概算审核招标服务费进行如下计算：

一、服务费最高限价

项目送审投资概算价205.92万元，按“差额定率累进计费法”计算明细如下：

- 1、100万元以内： $100\text{万元} \times 0.2\% = 0.2\text{万元}$ ；
- 2、101-500万元： $(205.92 - 100)\text{万元} \times 0.18\% = 0.19\text{万元}$ ；

以上2项合计3900元，服务金额按测算后标准价的30%计，即下浮70%。

$$3900\text{元} \times 30\% = 1170\text{元}$$

根据《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》，造价咨询费不足2000元的按2000元收取。

以上计算结果作为招标服务金额。

