

恩平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备工程造价咨询和资产评估服务项目采购需求书

一、供应商资格(资质)要求

1. 服务机构须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2. 服务机构具备工程造价咨询和资产评估资质。
3. 服务机构须已建立信用档案。
4. 近两年内，在信用中国或信用广东没有失信行为。在信用中国或信用广东存在失信行为的，项目业主有权取消中选中介服务机构的报名和中选资格。

二、服务内容和 service 要求

服务类型：工程造价咨询和资产评估

(一) 项目基本情况

恩平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设地点位于恩平市各镇街，包括恩城街道办、横陂镇、大槐镇、那吉镇、东成镇、大田镇、良西镇、沙湖镇。项目总投资3000万元，其中：土建工程400.91万元，设备工程2599.09万元。

本采购项目是对恩平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备工程造价咨询和资产评估服务。具体有：23家规模化养殖场畜禽粪污治理提升改造的设备工程、1家第三方粪污收运处理中心的设备工程、5家粪肥还田利用示范基地建设的设备工程、1家畜禽粪污资源化利用整县推进支撑项目的设备工程。内容包括但不限于：固液分离机、吸污车、三轮液体撒肥车、发酵仓、潜污泵、沼气发电机组、装载机、膜式智能堆肥机、装载机、铲车投料斗、皮带输送机、锤片式粉碎机、筛分机、除铁装置、压粒仓、调速皮带机、挤压造粒机、转筒冷却机

、冷却抽风机、旋风除尘器、引风管道、成品仓、电脑计量秤、自动缝包输送机及缝包机、码垛机、电控柜、旋风除尘器、运粪车等。

（二）工作内容及要求

服务内容：从签订合同之日起至竣工验收阶段内的设备工程的预算和结算的咨询和评估服务工作，并提交项目设备工程预算咨询报告和设备工程结算评估报告。

1. 服务机构应在合同条款约定的时间内，向发包人提交设备工程预算咨询报告和设备工程结算评估报告。

2. 服务机构应派出专业、符合资格条件的服务人员进驻现场，并正常有序地开展工作，完成工作任务。

3. 服务机构人员必须采取有效的手段，做好各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

三、合同履行地点和方式

地点：恩平市；方式：上门服务。

四、采购金额和公开选取方式

采购预算为最高价5.5万元，最低价3万元。根据关于同意《2023年广东省江门市恩平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》调整的复函（粤农农函〔2024〕1310号）要求，资金在本级预算中列支。

公开选取方式：多次报价竞价选取。

五、服务时间

本项目服务期为12个月，自合同生效之日起开始计算。

六、验收

时间：服务机构提交工程造价咨询报告及资产评估报告后30天内完成验收。

方式：由恩平市农业农村局小额项目验收工作组评审验收。

标准：签订合同15日内提交工程造价咨询报告、项目设备工程建设完成后15日内提交资产评估报告，视为验收合格。验收不合格将重新选取服务机构

七、结算方式

出具项目设备工程造价咨询报告后5天内支付30%，余下部分在出具资产评估报告后5天内付清。

八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

九、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。

采购单位(公章)：恩平市农业农村局

日期：2026年3月11日

