

勘察设计服务选取需求书

选取项目名称：马骝岭乡道排浪村小组排水坑洞安全隐患整治工程勘察设计服务

选取人：惠州市惠阳区公路事务中心

日期：2025 年 12 月



选取项目内容

一、单位资格要求：

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

2. 报名参加本次服务的公司需具备住房和城乡建设部或住房和城乡建设厅颁发的①工程勘察专业类（岩土工程（勘察）及工程测量）乙级及以上资质；②工程设计公路行业乙级及以上资质，并入驻广东省网上中介服务超市。

二、项目概况

1. **项目名称：**马骝岭乡道排浪村小组排水坑洞安全隐患整治工程勘察设计服务

2. **建设单位：**惠州市惠阳区公路事务中心

3. **项目地址：**惠州市惠阳区

4. **项目概况：**排水坑洞系惠大高速公路建设期间同步建成，为避开大亚湾供水管的检查阀门，施工时采用了分离式路基设计，导致该处形成独立坑洞结构。现拟封闭现有排水坑洞，改造为整体式连续行车道，确保路面平整连贯，同时妥善处理供水管阀门检修需求。项目估算总投资约 334.06 万元，其中建安费 275.19 万元（具体金额以区财政审核为准）。

5. **服务金额：**（一）勘探费用。

审核勘探费用（下浮 20%）=2.94468+1.88673+2.860495=7.691905 万元

（二）预算编制费用。

审核预算编制费用=100*0.35%+(275.19-100)*0.41%=0.8756 万元

审核预算编制费用（下浮 20%）=0.8756*（1-20%）=0.700456 万元

（三）设计费用。

参照国家《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》和地方有关规定确定公路及城市道路工程专业调整系数为 0.9，工程复杂程度调整系数为 0.85，附加调整系数为 1.99。

审核设计收费=11.9825*0.9*0.85*1.99=18.2416万元。

审核设计收费（下浮20%）=18.2416*（1-20%）=14.59万元。

（四）合计费用（估算价）=预算编制费用+勘察费用+设计费用
=0.700456+7.691905+14.593292=22.985653 万元。

三、选取范围及工作内容

1. **选取范围：**马骝岭乡道排浪村小组排水坑洞安全隐患整治工程勘察设计服务。

2. **工作内容：**对该项目进行工程勘察、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单（含清单预算）和施工配合服务等及相关后续服务工作。

四、工期、人员要求

1. **工期要求：**合同签订后 15 个工作日内完成。

2. **人员要求：**

(1) 熟悉和掌握相关法律、法规、规章及规范等。

(2) 须提供参加本项目服务人员名单，并对项目的全过程进行跟踪服务，并出具公司法人授权委托书，其他人员应具备相应职称。

五、成果及质量要求

中选单位自本合同签订之日起 30 日内提交最终成果并通取得主管部门的审核。

六、付款条件

1. 中选单位提交成果并取得行业主管部门相关批复文件后，中选单位请款时需填写《基建拨款申请表》和提供对应的正式发票，选取人进行审批后送财政部门办理一次性支付手续；

2. 选取人不承担财政资金不能及时到位给中选单位造成的任何损失。

七、其它条件

1. 合同期内如发生中选人人身安全及其他事故，一切责任和经济补偿均有中选单位负责。

2. 确定中选单位后，需在 5 个工作日内签订合同。

八、中选人资格的取消及重新选取中选人

需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选服务机构存在以下行为的，取消中选单位资格并重新选取中选单位，同时计入不良信用记录：

1. 中选机构擅自放弃中选结果。

2. 超出需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服

务费用的。

3. 服务机构中选后未在2个工作日内按照采购公告及需求书的要求安排专责人员，携带相关材料与业主单位接洽。

4. 由于中选人原因，导致工期滞后，中选人未能按要求工期完成招标工作。

5. 中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标。

