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广宁县公路事务中心关于采购广宁县文旅路至 Y559

线 K2+990 段新改建工程施工监理服务的需求书

一、供应商资格（资质）要求

1、具有独立法人资格的企业。

2、具有工商管理部门批准的营业执照。

3、具有交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级或以上监理资质。

4、项目总监理工程师具有公路工程监理工程师资格、工程师且已在投标人

处进行岗位登记。

5、具有独立完成本项目合同的能力。

6、本项目不接受联合体投标。

二、服务内容和服务要求

（一）、项目概况：

项目名称：广宁县公路事务中心采购广宁县文旅路至 Y559线 K2+990段新改

建工程施工监理服务。

1、建设单位：广宁县公路事务中心。

2、项目地点；广宁县丰源村。

本项目起点 K0+000与文旅路交叉，路线呈南北走向，尽量利用现状旧路进

行裁弯取直，终点 K0+971.191顺接原乡道 Y559桩号 K2+990，路线全长 0.971 公

里，采用三级公路技术标准，设计时速 30km/h（局部限速 20km/h）。路基宽度

8.5m，行车道 6.5m、土路肩 2m，路面结构采用 5cm 厚细粒式改性沥青砼面层

+1cm厚沥青下封层+18cm 厚 5%水泥稳定碎石上基层+16cm厚 3%水泥稳定碎石

下基层+15cm厚级配碎石垫层，路面总厚度 55cm，全线共设置 3道涵洞，无桥

梁工程。

本项目施工图设计预算经县交通运输局批复核定为 1989.33 万元，其中建安

费为 1175.44万元。

（二）、服务内容和服务要求：

1、服务内容：施工准备阶段、施工阶段（具体见施工图纸及工程量清单）、

工程竣工验收阶段（包括但不限于竣工验收，整改、工程移交及实物移交、工程
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结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度

控制、合同管理、信用管理，组织协调、施工环保等全过程提供服务工作。

2、服务要求

1）、双方签订合同乙方收到甲方提供的有关资料后，应立即组织由总监理工

程师(1 名)、专业监理工程师（1 名）、监理员（2 名）组成的项目监理部进驻现

场（项目监理部全部人员每星期至少要有五天在现场,否则将按相关规定进行处

罚），施工现场必须派驻监理员对施工过程进行全过程旁站；总监理工程师由项

目监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同主持项目监理机构

工作，且必须符合需求书的要求。项目监理机构的监理人员必须严格按照甲方批

准了的监理规划配备，如有更换须经甲方书面同意。监理公司无法满足上述要求

的，将按相关规定给予处罚。

2）、提交《建设工程监理质量评估报告书》、《建设工程监理月报》《建设工

程监理总结》等相关资料。上述成果文件需同时提供所有图纸和文字（CAD格式

和 PDF格式）的电子文件（刻录到光盘）。

三、工期、费用及采购选取方式：

1、工期：施工全过程（含施工准备阶段相关工作）监理和质量保修期监理

（具体以双方在合同中约定为准）。

2、工程监理费用：监理费业主控制价约 15.33 万元，因工程未完成施工招

投标，未有施工中标价，所以本项目施工监理费用采用下浮率的报价方式进行报

价，下浮率区间为下浮 1%-10%，包括税费、服务费、差旅费等全部费用在内（按

照完成建安费的百分比支付）。

3、本项目采取方案择优选取的方式选取中选单位。

4、报价方式：报下浮率。

四、监理质量控制要求：工程质量符合国家现行的相关规定及标准要求，并

一次性通过交（竣）工验收。

五、其它条件

1、合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单

位负责。

2、确定中选单位后，签订该工程采购工程监理服务合同，签订前须按有关

规定报有关部门审定，并于领取中标资料后 15 个工作日内完成合同签订工作。
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3、中选单位收到中选通知后 15 个工作日内须提供为本项目服务人员名单及

所有人员相关证书（身份证、毕业证、职称证、监理工程师证）的复印件（须出

示原件）和近六个月的社保明细证明复印件（若中选单位派驻本项目人员的社保

是其分支机构购买的，须中选单位出具相关证明文件确认在其分支机构购买社保

的人员为中选单位所属员工），提供所有人员近三年的工作履历证明，且所有服

务人员均需到现场签到。

六、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划准备好相

关材料。中选入有下列情形之一，将直接取消中选人的资格，并按本需求书重新

选取中选单位；

(1)中选单位在接到选取人的通知后，项目负责人未于 5 个工作日内，到选

取人办公地点领取项目的相关资料，或无法在 15个工作日内完整提供为本项目

服务人员要求的 5.3项的资料。

(2)由于中选人原因，导致工期滞后，中选单位不能按要求工期完成工作。

广宁县公路事务中心

2026年 5 月 14 日
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