

# 项目业主采购需求书编制建议

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	潮安区中医医院综合楼一、二楼诊疗区域布局调整及配套修缮项目工程监理服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：潮州市潮安区中医医院、 联系人：许彦雄 联系电话：13727909289
3	中介服务名称	潮安区中医医院综合楼一、二楼诊疗区域布局调整及配套修缮项目工程监理服务
4	对中介服务机构的资质要求	中介服务机构资质要求：具备工程监理建筑工程乙级或乙级以上。
5	服务内容和服 务要求	主要内容为对医院综合楼一、二楼诊疗区域进行布局调整及配套修缮，将二楼中西药房迁移至一楼，优化二楼科室功能，设立体检中心、增设治未病诊室。项目估算总投资

		294837 元（含项目相关配套服务费）。现需采购工程监理服务，依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件、工程承包合同，对本工程施工过程中的质量、建设工期及进度、费用控制和安全生产等方面实施监督、管理、协调。
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的时间、地点：按照合同双方自行约定。</p> <p>2. 提供服务的地点：潮州市潮安区</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报下浮率。</p> <p>3. 计价标准：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格(2007)670号文件行业收费标准计算。</p>
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。服务期自合同生效之日起开始计算。
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收等。</p> <p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制</p>

		作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	一次性付款——服务期满并验收合格后的10个工作日内，项目业主向中选中介机构支付合同总金额的100%。
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解</p>

		决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>