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服务。

为系统推动织篢河流域水资源、水环境、水生态的协同治

理，本项目将以“三水统筹、系统治理、科学调控、工程支撑”

为核心思路，提供全过程技术咨询服务，统筹规划与提出“三

水统筹”综合治理工程方案，全面提升流域综合管控水平，确

保大泉国控断面水质稳定达标。最终编制形成《阳江市织篢河

大泉国控断面“三水统筹”综合治理方案》。

（1）总体技术咨询与方案统筹

组建多领域专家技术团队，统筹治理路径并编制 “三水统

筹” 综合治理方案，为断面达标提供系统性技术指引。

（2）提出“三水统筹”综合治理工程

结合流域现状构建源头削减至生态修复的一体化工程体系，

提出水资源调控、水环境治理、水生态修复协同工程。

（3）常态化技术服务与政策对接

建立长效技术服务机制，跟踪政策标准并开展培训指导，

保障项目实施与上级要求保持一致。

（4）现场巡查与动态问题处置

定期开展现场核查，及时发现治理隐患并提出整改建议，

形成巡查报告为管理决策提供依据。

（5）会议参与与技术决策支撑

参与各级水环境治理专题会议，提供专业技术意见，确保

治理方案科学、规范、可落地。

（二）织篢河流域水环境跟踪分析研判。



3

定期分析织篢河干流、主要支流水质监测数据，对于出现

超标或水质恶化趋势的河流或水库，及时开展现场调研及补充

监测，深入研判水质出现异常的原因，并提出有针对性的治理

对策，形成分析报告供管理部门参考。最终编制形成《阳江市

织篢河流域水环境跟踪分析研判报告》。

（1）水质定期分析研判

持续收集监测数据，系统评估断面达标情况、水质变化趋

势及年度对比情况，形成图表化分析结论。

（2）水质异常分析

对水质异常河段开展历史数据分析、现场排查与补充监测，

精准锁定污染河段与问题来源。

（3）提出有针对性的治理对策

针对生活、农业、工业、养殖、施工及重污染支流等问题，

分类提出可落地的控源截污与整治措施。

（三）织篢河流域水资源调度优化。

以保障生态流量和断面水质稳定为核心，拟构建“蓄—引

—补—排”一体化动态调度体系，在保障防洪安全的同时，兼

顾生态需水与水质改善，确保断面水质稳定达标的长期可行性。

通过系统的水文分析、模型计算和情景模拟研究流域水资源时

空分布特征，提出丰枯水期差异化调度策略与生态补水方案，

形成科学、可实施的流域水资源配置与调度优化方案，最终形

成《阳江市织篢河流域水资源调度方案》。

（1）分析流域水文特征与生态需水规律，计算关键节点生
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态流量需求

系统梳理水文资料，核算生态流量需求，明确维持水生态

健康的水量保障指标。

（2）综合评估现有水库调蓄能力与调度运行机制，提出多

水源联合调度策略

评估水库调蓄能力与运行规则，提出多水源联合调度策略，

完善应急调水与抗旱保障机制。

（3）通过“蓄—引—补—排”一体化水资源调度模拟，统

筹水量与水质调控

通过蓄、引、补、排的水资源调度模拟，实现水量、水质、

生态协同模拟与优化决策。

（4）提出旱季生态补水与汛期防洪兼顾的动态调度方案，

保障断面稳定达标与生态基流维持

针对枯水期缺水、汛期顶托问题，制定分季节调度策略，

保障生态基流与断面水质稳定。

（四）织篢河流域水生态环境综合分析与支撑研究

为全面掌握织篢河流域水生态系统的结构特征、生态功能

与健康水平，本项目将系统开展水生态现状调查与综合评估，

重点识别生态退化区、功能缺失区及潜在风险区，为后续生态

修复、水质提升和长效治理提供科学依据与技术支撑。最终成

果为《织篢河流域水生态环境综合分析与支撑研究报告》。

（1）评估水生态系统结构完整性、栖息地连通性与生态功

能健康度
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采用专业评价方法，分析流域生态结构、生境连通性与功

能完整性，判定生态健康等级。

（2）识别生态退化区域及潜在生态风险，提出分区修复建

议

结合污染与生态现状识别退化区与风险区，按上中下游分

区提出生态修复与工程措施。

五、合同履行地点和方式

中介服务机构需严格按照本项目服务要求，在项目业主要

求的时间及指定履约区域开展工作。

六、公开选取方式和计价标准

1、公开选取方式：方案择优选取。

2、报价方式：报总价（报价不得高于 60万元）。

七、服务时间

本项目服务时间为自合同生效之日起至 2026年 12月 31日

（包含项目验收时间）。

八、验收

1、验收时间：服务完成后验收。

2、验收程序：项目成果通过专家评审与项目业主验收。

3、验收标准：符合国家、省、市水环境管理要求。

4、验收不合格的处理方式：对未能按照合同要求，开展阳

江市织篢河流域水资源、水环境、水生态协同管理技术服务工

作的，判定为验收不合格。对验收不合格的，责令中介服务机

构限期整改，对逾期不整改的，依法解除合同。
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九、结算方式

合同款由项目业主分期通过银行转账支付给中选中介服务

机构，每次款项支付前，中介服务机构须向项目业主提供等额

合法发票。

1、合同生效后的 10个工作日内，项目业主向中选中介服

务机构支付合同总金额的 30%。

2、中选中介服务机构向项目业主提交《阳江市织篢河流域

水环境跟踪分析研判报告》（评审稿）和《阳江市织篢河流域

水生态环境综合分析与支撑研究报告》（评审稿）后 10个工作

日内，项目业主向中选中介服务机构支付合同总额的 40%。

2、服务期满并验收合格后的 10个工作日内，项目业主向

中选中介服务机构支付合同总金额 30%。

十、违约责任

1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约

定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约

责任。

2、当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其

支付合同款。

3、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支

付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的

计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约

金后，还应当履行债务。

十一、补充合同和解决争议方式
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1、采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补

充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东

省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

2、对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不

成的，通过诉讼仲裁的方式解决。

十二、备注

1、合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容

一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或

者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方

法等。

2、合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》

等法律法规的规定。


