

综合评分表

采购项目名称：韶关学院英东音乐厅室内装修项目全过程造价服务

业 主 单 位：韶关学院



类别	评分标准	分值
项目经验	<p>2023 年以来（以合同签订时间）至今中介服务机构具有房屋建筑工程或装饰装修工程全过程造价咨询项目业绩的，每个业绩得 5 分，最高得 25 分。</p> <p>注：中介服务机构提供有效的工程项目造价咨询合同复印件，不提供或不符合要求不得分。</p>	25 分
拟派相关专业人员情况	<p>项目负责人（10 分）：1. 具有一级注册造价工程师的，得 5 分；具有建筑或造价类高级及以上职称的，得 5 分，具有建筑或造价类中级职称的，得 2 分；本小项最高得 10 分。</p> <p>团队其他人员：除拟派项目负责人外，拟投入的专业技术人员包含土木建筑工程及安装工程专业至少各一人的情况下（以注册证书专业为准），具有一级注册造价工程师每提供一人得 4 分，具有二级注册造价工程师每提供一人得 2 分，最高得 10 分。</p> <p>注：以上人员须提供有效注册造价工程师证书、职称证书及 3 个月（不含投标当月）任意一个月中介服务机构为其缴纳的社保证明，复印件加盖中介服务机构公章，提供不完整的不得分。</p>	20 分
项目实施方案	<p>中介服务机构根据项目整体的理解和认识的响应程度（包括但不限于需求书“服务内容和服”），制定全过程造价实施方案，方案需加盖公章。</p> <p>1. 实施方案任务目标清晰明确、科学合理性高、全过程造价控制内容完整、时间节点紧凑性强、工程投资控制精准度高、实际可行性高的，得 35 分；</p> <p>2. 实施方案任务目标较清晰明确、科学合理性较、全过程造价</p>	35 分

	<p>控制内容较完整、时间节点紧凑性较强、工程投资控制较精准、可行性较高的，得 25 分；</p> <p>3. 实施方案任务目标一般清晰明确一般、科学合理性不高、全过程造价控制内容不完整有重大漏项、时间节点不合理、工程投资控制精准差、可行性低的，得 15 分；</p> <p>4. 不提供实施方案的，得 0 分。</p>	
价格评审	<p>价格计算方式：</p> <p>本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即 20 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分（评标基准价 / 投标报价）×20。</p> <p>按总价包干实际价格进行报价，提供报价函加盖公章，报价函格式自拟，超预算报价该项不得分。</p>	20 分
总得分		100 分

其他说明：

中介服务机构需同时提供以下资格审核资料：

1. 营业执照复印件（加盖公章）。
2. 法定代表证明书或授权证明书（格式自拟加盖公章），附法人身份复印件或授权人身份证明复印件。