

新丰县 2026 年农村生活污水提质增效 技术服务项目需求书

新丰县农业农村局

2025 年 4 月

一、工作开展必要性

（一）项目背景

农村生活污水治理是全面推进乡村振兴战略和深入打好污染防治攻坚战的重要内容，习近平总书记多次作出重要指示，强调因地制宜做好农村生活污水治理等农村人居环境整治工作。广东省委、省政府高度重视农村生活污水治理工作，近年来高位推进农村生活污水治理全覆盖攻坚工作，取得一定成效，截至 2025 年底，农村生活污水治理已基本实现全覆盖。2026 年 1 月，广东省十件民生实事发布，农村生活污水治理工作连续 6 年作为省民生实事重点工作，明确提出要扎实推进农村生活污水治理，改造提升超 5000 个已建成自然村的生活污水治理设施，优化已建成自然村生活污水治理设施运维管护、因地制宜采取资源化利用等；2026 年 2 月，中央一号文件明确指出因地制宜选择农村生活污水治理模式，优化调整低效无效污水处理设施，相较于过去大力度推进新建工程，农村生活污水治理已然进入新阶段。

近年来，韶关市委、市政府，以“百千万头号工程”的力度推进农村生活污水治理工作，相较于全省，提前一年实现治理全覆盖，各县（市、区）于 2025 年纷纷开始部署提升改造工作，新丰县于 2025 年已组织对全县早期存在问题自然村进行了全面摸排，一村一策形成问题台账和实施方案，为 2026 年提升改造工作实施打下了坚实的基础，但针对需调整模式自然村的技术论证仍有所欠缺，且提升改造自然村相较于新建自然村，由于早期技术体系不完善、工程资料缺

失，如何在充分利用原有工程基础、不过度建设的前提下保障治理成效成为了最大难题。

因此，为高质量推进新丰县 2026 年农村生活污水治理提质增效工程，强化模式调整的规范性，保障提升改造工程治理成效，新丰县农业农村局计划聘请熟悉农村生活污水治理最新国家和省政策要求、相关经验丰富的技术单位进行新丰县 2026 年农村生活污水提质增效技术服务项目。

（二）项目依据

1.中央人民政府印发《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》（2026 年中央一号文件）

2.生态环境部办公厅等部门印发《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24 号）

3.广东省农业农村厅 广东省生态环境厅印发《广东省农村生活污水资源化利用设施建设技术细则（试行）》（粤农农函〔2024〕879 号）

4.广东省生态环境厅 广东省农业农村厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省水利厅印发《广东省农村生活污水治理认定标准》的通知（粤环函〔2025〕26 号）

5.广东省农业农村厅印发《广东省农村生活污水治理提质增效技术指引（试行）》（征求意见稿）

二、项目实施主要内容

（1）农污治理模式优化调整技术服务

根据新丰县前期排查工作确定已纳入模式优化调整的

自然村排查情况，充分结合县级有关部门和各镇街意见，编制《新丰县农村生活污水治理模式调整技术指引》，指导推进模式优化调整工作，“一村一策”体现村庄模式优化调整的必要性和科学性，明确原有设施的利用路径，组织编制《新丰县农村生活污水治理模式优化调整论证技术报告》，对全县纳入模式优化调整的自然村进行系统论证，并结合实际从中遴选不少于3个自然村，指导打造模式优化调整示范点（原有设施维持使用、原有设施改造和新建预处理设施），邀请专家现场评审模式优化调整成效及论证技术报告，全方位为新丰县模式优化调整工作提供技术依据。

（2）全过程帮扶技术指导

一是做好农污云平台系统填报技术指导，全过程指导农污云平台系统填报，按照“一村一档”，规范化做好建设前中后各时期资料存档上报。二是强化技术帮扶，做好农村生活污水治理政策与技术宣贯，围绕年度农污重点工作、镇街反馈的重点难点问题，以提升改造、运维管护为核心，开展不少于1次县级农村生活污水治理技术培训会，结合实际需要开展现场技术指导，进一步强化基层农村生活污水治理技术力量。

（3）农污提质增效建设成效预评估

对照省级农村生活污水治理评判标准，对纳入2026年度提质增效任务的自然村（不少于200个）逐村开展现场核查，围绕工程规范质量、三基本认定情况和设施运行情况三方面，科学评估治理成效，针对存在问题的自然村科学提出

整改建议，指导未达认定标准自然村开展整改。

三、项目成果

(1) 《新丰县农村生活污水治理模式调整技术指引》

(2) 《新丰县 2026 年农村生活污水治理模式优化调整技术报告》

(3) 《新丰县 2026 年农村生活污水治理提质增效自然村成效评估技术报告》

(4) 《新丰县 2026 年提质增效自然村“一村一策”评估台账》

(5) 开展不少于 1 次县级农村生活污水治理技术培训会，若干次现场技术指导。

四、工作计划

2026 年 5 月底前，结合新丰实际和已有基础材料，对典型自然村开展现场核查，编制编制《新丰县农村生活污水治理模式调整技术指引》。

2026 年 6 月底前，编制完成《新丰县 2026 年农村生活污水治理模式优化调整论证技术报告》；

2026 年 7 月底前，完成模式优化调整示范点打造，组织专家评审。

2026 年 12 月底前，按照完成一批，评估一批的思路，完成提质增效自然村现场评估，分批形成《新丰县 2026 年提质增效自然村“一村一策”评估台账》，编制《新丰县 2026 年农村生活污水治理提质增效自然村成效评估技术报告》。

技术培训与技术指导视实际情况不定期开展。

五、费用测算

本项目经费预算主要包括完成新丰县 2026 年农污治理模式优化调整技术服务、农污提质增效建设成效预评估、全过程帮扶技术指导等工作所需的费用。

经测算，本项目总经费预算约 56 万元，各项费用如下表所示。

序号	项目	主要成果	费用（万元）
1	农污治理模式优化 调整技术服务	编制《新丰县农村生活污水治理模式调整技术指引》；编制《新丰县 2026 年农村生活污水治理模式优化调整技术报告》；打造 3 个模式优化调整示范点。	约 17 万元
2	农污提质增效建设 成效预评估	对纳入 2026 年度提质增效任务的自然村（不少于 200 个）逐村开展现场核查，编制《新丰县 2026 年农村生活污水提质增效建设成效预评估报告》。	约 30 万元
3	全过程帮扶技术指 导	农污云平台系统填报技术指导，全过程指导农污云平台系统填报；农村生活污水治理政策与技术宣贯，开展不少于 1 次县级农村生活污水治理技术培训会。	约 6 万元
4	税费（6%）		约 3 万元
合计			约 56 万元