

AB

按照我局有关工作要求,我局 AB 门管控系统准备在 2026 年立项并于 2027 年进行升级改造。经研究,拟采购省监狱局 AB 门管控系统建设项目立项方案编制设计咨询服务。

一、立项方案编写目的

为贯彻落实国家、省关于信息技术应用创新工作相关文件精神,调研局机关、全省监狱 AB 门管控相关业务实际需求,结合业务发展趋势,本次建设将搭建标准统一的省监狱局 AB 门管控系统,解决系统老化与故障问题,筑牢监管安全底线,落实国产化替代政策,保障核心技术自主可控,打破品牌壁垒与非标接口,实现系统互联互通,降低长期运维成本,实现集约化管理,统一监管标准,规范执法流程,适配信创环境,提出达到目标所需的软件开发和运营服务内容、技术方案,明确相关预算。

二、立项方案编写任务

(一)通过调研,明确 AB 门管控系统进行自主安全可靠技术升级改造方案的实际业务需求,包括局机关、全省监狱关于 AB 门管控系统中数据看板、预警管理、系统对接、审批管理、门禁证卡管理、门禁策略管理、告警管理、设备管理、进出管控、统计分析、系统管理等功能模块。掌握系统实施自主安全可靠技术替代所需的软件升级、硬件更换等

内容，论证系统升级改造的必要性、可行性和经济性，以确保其功能、性能、安全性、兼容性等能够在自主安全可靠技术环境下正常运行，满足用户需求和期望的测试活动。平衡“省级统筹管理”与“监狱本地安全”、平衡“标准化规范”与“本地化落地”。

（二）实现 AB 门管控系统部署在自主安全可靠技术环境，并完成历史功能点、数据同步迁移方案。

（三）按照省政务服务和数据管理局对立项方案的审核意见，进行响应和修改完善，协助采购人按该局批复对最终立项方案进行备案。

（四）按照 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》标准，参照国家密码管理部门发布最新版本的商用密码应用建设方案模板，结合本项目具体情况，编制本项目密码应用建设方案，并协助通过密码应用方案评估及密码管理部门的备案工作。

三、编写时限

签订合同后 30 个工作日内调研、梳理、编写完毕，交采购人申请立项。

四、验收要求

符合省政务服务数据管理局项目立项方案编制要求，并报该局批复通过，完成最终立项方案备案工作。密码应用建设方案通过密码管理部门的备案。

五、提交成果

1. 相关过程版本电子版立项方案文件若干份。

2. 申请立项纸质版立项方案 5 份, 批复后备案纸质版立项方案 5 份。

3. 商用密码应用方案纸质版 3 份。

六、项目预算及支付计划

(一) 本设计咨询项目预算为人民币 11.66 万元。

(二) 支付计划。

(1) 首期款: 双方签订本合同后, 供应商书面提出支付申请函及与拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票, 采购人收到履约保证金并确认上述材料后启动首期款支付流程, 支付合同总价的 30%。

(2) 尾款: 供应商提交批复后备案纸质版立项方案等本项目全部交付成果, 并书面提出支付申请函及与拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票, 采购人确认后启动尾款支付流程, 支付合同总价的 70%。

以上付款时间为采购人要求供应商提供采购人财务部门所需材料(包括但不限于发票、支付申请、支付证书、相关材料)后提交财务部门的时间, 由于财政资金拨款等原因, 到账时间以财务部门和银行处理实际办理结果为准, 此情况不能成为供应商拒绝提供服务的理由。根据财务部门对资金管理和使用的要求, 采购人可依照相关规定对支付计划进行调整。

七、违约责任与赔偿损失

(一) 若项目方案预算被核减达 40%以上, 扣减合同总金额的 40%作为违约金; 若预算核减达 50%以上, 扣减所有

未支付的合同金额。

（二）履约保证金。

1. 履约保证金按合同总金额的 5% 提交，供应商在申请首期款前向采购人交付，履约保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，在支付尾款时无息退还。如供应商被采购人按合同约定内容扣罚履约保证金，供应商须在履约保证金被扣罚之日起 5 个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式补足履约保证金。

2. 以保函形式提交的，应为见索即付，不可撤销的保函，有效期为 1 年。

八、设计单位资质要求

工程咨询单位资信证书，业务种类为：信息工程（含通信、广电、信息化）。