
必背镇必背十八里瑶寨停车场充电桩安装
项目业主采购需求书

类别

1 名称 必背十八里瑶寨停车场充电桩安装项目

2 项目业主情况

项目业主名称：乳源瑶族自治县必背镇人民

政府

地址：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

联系电话：5250035

联系人：徐奇君

3 中介服务名称 工程监理

4
对中介服务机

构的资质要求
建筑工程乙级及以上

5
服务内容和服

务要求

该项目位于必背镇区，在十八里瑶寨停车场

内安装 240KW 双枪充电桩四台，480KW 充电

桩 1 台，安装 2000KVA 专变一台及配套高压

线路

6
合同履行地点

和方式

1. 提供服务的时间：合同签订之日起，至项

目完成验收结束。

2. 地点：承包单位办公地点、项目现场。

3. 方式：监理日志、监理总结报告、旁站监

理记录。



7
公开选取方式

和计价标准

1.公开选取方式：方案择优选取。

2.报价方式：报总价。

3.计价标准：发改价格〔2007〕670 号。

8 服务时间

本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本

项目服务期为合同签订之日起，至项目完成

验收结束。

9 验收

1.验收时间：服务完成后验收。

2.验收程序：项目业主自行验收。

3.验收标准：国家标准、行业标准、企业标

准和其他标准等。

4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判

定标准、验收不合格的处理（整改、重新制

作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、

赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法

撤销合同等），根据《中华人民共和国合同

法》等法律以及项目实际情况确定。

10 结算方式

1.一次性付款——完成项目监理服务且提

交成果文件后，由业主向乳源瑶族自治县发

改、财政等部门提交审核支付材料，最终价

格以发改、财政为准。审核通过后向承包人

一次性付款。

11 违约责任 1. 监理人的责任期即委托监理合同有效



期。在监理过程中，如果因工程建设进度的

推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应

进一步约定相应延长的合同期。

2.监理人在责任期内，应当履行约定的义

务。由于监理人原因造成服务或成果不合

格，其返工费用由监理人承担。监理人提供

的服务或成果不符合本合同规定的，委托人

有权拒收。监理人如提供的服务或成果不符

合合同约定的，监理人应在委托人指定的期

限内整改合格。整改后仍不符合合同约定

的，或侵犯他人权益的，监理人应退还委托

人已支付的服务费用，监理人还应赔偿委托

人因此遭受的一切损失。

3.监理人对承包人违反合同规定的质量、安

全要求和完工（交图、交货）时限，不承担

责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全

部或部分履行，监理人不承担责任。

12
补充合同和

解决争议方式

采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后

可以签订补充合同，但补充合同不得与《中

华人民共和国合同法》和广东省网上中介服

务超市相关管理制度相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解



决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

13 备注
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