

东莞市厚街镇红火蚁专业化防控服务采购需求书

红火蚁是重大外来入侵有害生物，具有繁殖快、分布广、竞争力强、破坏力大的特点，对人民群众生产生活、公共设施和生态环境造成较大危害，以上情况党中央、国务院持续给予高度重视。为深入贯彻国家逐级下达的关于红火蚁防控的决策部署，持续推进东莞市厚街镇红火蚁统一防控行动，结合该镇实际，特制定本采购需求方案。

一、指导思想

贯彻落实党中央、国务院关于红火蚁防控决策部署，坚持预防为主、防治结合的植保方针，加快推进红火蚁统防统治，有效遏制红火蚁扩散危害，提高红火蚁防治效果，保障粮食生产和质量安全、公共设施安全、生态环境安全以及人民身体健康。

二、目标任务

做好厚街镇红火蚁的监测防控相关工作，尤其是落实做好厚街镇农业生产田块、农村生活区及周边区域，公园、绿化带等人流密集的公共活动区域的防控工作，确保上述区域红火蚁密度控制在 1 级以内，不出现重大疫情。

三、资金安排

（一）资金安排

本项目总资金为 15.6 万元，用于开展全镇红火蚁统防统治及相关工作，包括日常防控、派发宣传、培训及应急处理，详见合同。

（二）采购方式

拟通过广东网上中介服务超市发布需求，选取第三方服务单位。

四、项目实施内容



（一）实施区域

项目实施地点选在全镇区域。

（二）实施内容

包括红火蚁疫情监测、撒施药剂、防治效果跟踪等。

五、项目时间安排

项目实施期限为2026年3月-12月。

表2 项目实施进度安排表

时间	工作计划安排
2026年3月	制定实施方案，完成实施方案审批、项目采购程序。
2026年4-11月	防前监测调查、春秋两季防控，根据实际可选择适时补防。
2026年11-12月	开展效果评价，完成项目台账资料编写、项目验收工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导

项目成立领导小组，负责指导、日常监管项目实施单位开展项目方案制定、项目具体实施、实时推进和数据收集等具体工作，保障项目工作有序开展，取得实效。

（二）强化绩效、资金管理

按项目管理办法等有关规定，加强对项目实施和资金使用情况监督，确保专款专用，严禁挤占、截留、挪用，在规定时间内完成项目实施，提供项目实施过程佐证材料和总结报告。

东莞市厚街镇农业技术服务中心

2026年3月19日