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项目业主采购需求书

类别 编 列 内 容

1 名称
省道 S543 线茂南区镇盛碧桂园至茂坡段改线工程（学府路南延线）地形初

步测绘及工程可行性研究报告编制

2
项目业

主情况

项目业主名称：茂名市茂南区农村公路建设项目管理处；

地址：茂名市茂南区新福 4路 8号大院；

联系人：江生；

联系电话：0668-2803012。

3
中介服

务名称

省道 S543 线茂南区镇盛碧桂园至茂坡段改线工程（学府路南延线）地形初

步测绘及工程可行性研究报告编制

4

对中介

服务机

构的资

质要求

1.中介服务机构资质要求：

工程咨询—乙级（或以上）—专业资信—公路—项目咨询；

工程勘察—乙级（或以上）—工程测量专业资质。

2.需要回避的机构：无。

5

服务内

容和服

务要求

一、项目概况

该项目位于茂南区镇盛镇。路线起点（起点桩号 K0+000）接森林东路与

学府路交叉，路线整体由北往南走向，途径狮子岭、特警支队，在森林公园

东南侧与规划的 G325 改线相交，然后继续往南经蕉子山、元亨、茂坡，项

目终点位于茂坡附近与 S543 相交，终点桩号为 K3+950，项目路线全长

3.95km。本项目拟按设计速度 60km/h 的双向六车道一级公路(考虑城市道路

功能)标准建设，路基宽 33.5m。本项目同步实施雨水工程污水工程、给水工

程、通信管线(仅土建)。以上概况最终以工程可行性研究报告为准。

二 、服务内容和服务要求

（一）地形初步测绘工作

1、内容包括：平面控制测绘、高程控制测绘、地形图测绘。

2、深度及质量要求：应按照现行有关技术标准、规范规定开展工作，

控制点测量要求满足规范标准，满足公路设计施工要求，并提供符合设计要

求的 CGCS 2000 国家大地坐标成果；按照四等水准规范进行往返测绘，提供

符合设计施工要求和规范标准精度 1985 国家高程基准的水准成果；提供符

合国家相关规范标准的地形图电子版和技术总结报告。提交的测绘成果必须

符合国家法律法规和项目标准，配合设计方设计使用且确保通过有关部门审

查。

3、提交成果资料：提交符合报批要求的成果文件 12 份。

（二）工程可行性研究报告编制工作

1、内容包括：根据《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报
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告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304 号）的要求，本项目

工程可行性研究报告主要研究内容包括但不限于：概述；项目建设背景和必

要性、项目需求分析与产出方案；项目选址与要素保障、项目建设方案、项

目运营方案、项目投融资与财务方案、项目影响效果分析、项目风险管控方

案和研究结论及建议等。

2、深度及质量要求：符合政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲

（2023 年版）的深度规定。符合国家及地区的相关标准以及相关部门现行的

规范标准。按照发改部门的审批要求编制工程可行性研究报告，并协助和配

合建设单位报批且确保通过有关部门审查。

3、提交成果资料：提交符合报批要求的工程可行性研究报告 12 份。

6

合同履

行地点

和方式

1.合同履约及签订合同地点：广东省 茂名市。

2.中介服务机构中选公示后：3个工作日内主动与建设单位对接。

7

公开选

取方式

和计价

标准

1.公开选取方式：方案择优选取。

2.报价方式：报下浮率。

3.计价标准：地形初步测绘及工程可行性研究报告编制费审核预算为

400449.31 元（其中地形初步测绘费 53447.83 元、工程可行性研究报告编制

费 347001.48 元）。具体签约合同价按审核的地形初步测绘、工程可行性研

究报告编制费预算乘以（1-中标下浮率绝对值）计算。最终支付金额以投资

审核中心审核为准（如有）。

8
服务

时间

本项目采购合同自双方盖公章后生效。签订合同后 60 个工作日内提交

符合技术要求的工程可行性研究报告及测绘成果文件（设计周期不包含成果

审核时间）。

注：因甲方原因或不可抗力因素造成的工期延误，经甲方同意后，可相

应顺延。

9 验收

1.验收标准：通过主管部门审查、批准；

2.验收不合格的处理方式：重新编制其相关文件；

3.验收时间：通过主管部门批复后，提交符合技术要求的工程可行性研

究报告、测绘最终文件。

10
结算方

式

1.乙方完成提交地形初步测绘成果资料并通过甲方确认后，15 个工作日

内支付签约合同价的 30%

2.完成工程可行性研究报告提交成果资料并通过甲方确认后，15 个工作

日内支付签约合同价的 30%；

3.工程可行性研究报告编制及评审通过，并由主管部门出具相关批文资

料后，15 个工作日内支付签约合同价的 40%尾款。

4.项目资金属政府投资，由财政或交通部门集中支付，按财政资金支付

的有关规定办理，甲方不对财政或交通部门的付款时间作具体规定，甲方不

需支付逾期付款违约金。
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11
违约责

任

中介服务超市选取的服务机构有下列情况之一可视为主动放弃服务，采

购单位有权直接投诉上平台，并列为平台恶意黑名单：①在规定时间内中选

服务机构未能与采购方签订合同；②在规定时间内未能提供合格的成果资

料；③后续服务不完善满意；④由于中介服务超市选取的服务机构不能提供

服务而造成的其他责任。

12

补充合

同和

解决争

议方式

采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充

合同不与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制

度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通

过仲裁的方式解决。

13 备注

1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中

选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同

范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》

等法律法规的规定自行拟定合同。

2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的

实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地

点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。

3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的

规定。
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附表： 方案择优选取评分表
项目名称:省道 S543 线茂南区镇盛碧桂园至茂坡段改线工程（学府路南延线）地形初步测绘及工

程可行性研究报告编制

序

号
方案择优选取评分

1

工作任务

及重难点

分析(20

分)

1、核心内容任务分解及重点难点分析准确、合理，得 20 分；

2、核心内容任务分解及重点难点分析较准确、较合理，得 15 分；

3、核心内容任务分解及重点难点分析一般准确、一般合理，得 5 分；

4、不提供，得 0 分。

2

工作进度

计划安排

及服务方

案(30

分)

1、工作进度计划安排的科学性、合理性高，可行性强；服务方案合理、全面完善，出现紧

急情况时的服务及时，得 30 分。

2、工作进度计划安排的科学性、合理性较高，可行性较强；服务方案较合理、完善，出现

紧急情况时的服务较及时，20 分。

3、工作进度计划安排的科学性、合理性一般，可行性一般；服务方案一般，出现紧急情况

时的服务一般，得 10 分。

4、不提供，得 0 分。

3
方案设计

(40 分)

1、方案内容全面具体、思路清晰完整、研究理念先进、专业性强、可行性强、切合本项目，

得 40 分。

2、方案内容较为全面具体、思路清晰较完整、研究理念较先进、专业性较强、可行性较强、

较为切合本项目，得 30 分。

3、方案内容全面具体性一般、思路清晰一般、研究理念性一般、专业性一般、可行性一般、

一般切合本项目，得 20 分。

4、不提供，得 0 分。

4
价格评审

（10 分）

价格得分计算：各报名中介机构的报价中，以费率（1-报价下浮率的绝对值）为评审价，以

最低的评审价作为基准价，价格评分统一按照下列公式计算：价格评分=（基准价÷评审价）

×10


