

合同编号：

# 阳江四围泵站金属结构油漆项目结算审核

## 造价咨询服务（结算审核）合同

委托方（甲方）：阳江市机电排灌管理总站

受托方（乙方）：阳江市万腾工程咨询有限公司

2025年12月16日



委托方（甲方）：阳江市机电排灌管理总站

受托方（乙方）：阳江市万腾工程咨询有限公司

合同甲方委托乙方承担阳江四围泵站金属结构油漆项目结算审核。并支付结算审核服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 乙方进行结算审核的内容、要求和方式：

1、咨询内容：按照工程咨询导则和国家发改委颁布文本格式要求，对阳江四围泵站金属结构油漆项目进行结算审核，同时提交审核报告。

2、服务类型：结算审核。

第二条 费用计取方式

双方约定服务酬金按国家规定收费标准计取。附注：按粤价函

【2011】742号文件的收费标准收取，不足2000元按2000元收。

第三条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的结算审核工作：合同签订且甲方提供相关资料后一个月内完成。

第四条 为保证乙方有效进行结算审核工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：

(1) 相关的基础资料

(2) 有利于报告编制的补充资料

2、提供工作条件：在当地开展的联络和工作方便。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：整个工作开展期间。

第五条 甲方向乙方支付结算审核报酬及支付方式为：

1. 依据广东省物价局（粤价函[2011]742号文）收费标准。

2. 支付时间：完成审核工作并提交审核报告后，资金到位后一个月内支付审核费用。

3. 乙方收款前要提交相应金额税务发票和请款函给甲方。

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：本合同和双方相互提供的资料、信息。

2、涉密人员范围：所有人员

3、保密期限：一年

4、泄密责任：赔偿违约金贰万元。

乙方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：本合同和双方相互提供的资料、信息

2、涉密人员范围：所有人员

3、保密期限：一年

4、泄密责任：赔偿违约金贰万元。

第七条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第八条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的结算审核工作成果进行验收：

1、乙方提交结算审核工作成果的形式：阳江四围泵站金属结构油漆项目结算审核报告正式文本肆份。

2、结算审核工作成果的验收标准：结算审核报告需满足审查要求。

3、结算审核工作成果的验收方法：甲方组织验收。

4、验收的时间和地点：时间双方商定，地点位于阳江市。

第九条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、甲方违反本合同第三、四条约定，每逾期1日，应按合同总额的1%向乙方支付违约金（支付违约金或损失赔偿的计算方法）。

2、乙方违反本合同的第一、二条约定，每逾期1日，应当按合同总额的1%向甲方支付违约金（支付违约金或损失赔偿的计算方法）。

第十条双方确定：

1、甲方利用乙方提交的结算审核工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2、乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第1种方式处理：

1、提交阳江仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十二条 双方约定本合同其他相关事项为：乙方提交结算审核报告内容必须齐全和论证客观，并通过审批部门审查。

第十三条 本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

下页无正文，为合同签订页。

甲方：阳江市机电排灌管理总站（盖章）



法定代表人（委托代理人）：夏金

2025年12月16日

乙方：阳江市万腾工程咨询有限公司（盖章）



法定代表人（委托代理人）：



2025年12月16日

广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表

附件:

序号	咨询项目名称	服务内容	收费基数	最高收费标准					备注
				100万元以内	101-500万元	501-1000万元	1001-5000万元	5001万元-1亿元	
1	投资估算的编制或审核	依据建设项目可行性研究报告编制或审核项目投资估算,出具投资估算报告或审核报告	估算价	1.3%	0.9%	0.7%	0.5%	0.4%	差额定率累进计费
2	工程概算的编制或审核	依据初步设计图纸计算或审核工程量,出具工程概算书或审核报告	概算价	2%	1.6%	1.3%	1.2%	1.1%	差额定率累进计费
3	工程预算的编制或审核	依据施工图编制或审核工程预算,出具工程量清单书或审核报告	预算造价(预算价、招标控制价)	3%	2.4%	2.2%	2%	1.8%	差额定率累进计费
	清单计价法	依据施工图、工程量清单编制或审核工程预算,出具工程量清单书或审核报告	预算造价(预算价、招标控制价)	1.8%	1.6%	1.2%	0.9%	0.8%	差额定率累进计费
4	定额计价法	依据施工图编制或审核工程预算,出具工程预算书或审核报告	预算造价(预算价、招标控制价)	3.5%	2.8%	2.7%	2.4%	2%	差额定率累进计费
	工程结算的编制	依据竣工图编制或审核工程结算,出具工程结算书	结算价	4.5%	3.5%	3.3%	3%	2.5%	差额定率累进计费
5	工程估算审核	依据竣工图、签证资料,工程结算书等进行审核,出具工程估算审核报告	送审结算价	2.8%	2.2%	1.6%	1.3%	1%	基本收费为差额定率累进计费;总收费=基本收费+效益收费
	(1)基本收费 (2)效益收费		结算价	5%					
6	施工阶段全过程造价控制	工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务	概算价	12%	10%	9%	8%	7%	差额定率累进计费;不包括进场人员的费用
7	工程造价纠纷鉴定	受委托进行鉴定	鉴定后标的额	17%	8%	7%	6%	5%	差额定率累进计费;差额定率累进计费;按收费单方利差定价或双方均未定价
	工程造价纠纷鉴定	受委托进行鉴定	争议金额	争议金额在1000万以下(含1000万)按5%收取,1000万以上按4%收取					双方各有定价
8	钢筋及预埋件计算	依据竣工图纸、设计标准和施工操作规范计算钢筋(或铁件)重量,提供完整的钢筋(或铁件)重量计算明细表、汇总表或审核报告	按实际钢筋使用量	12元/吨					
9	工程造价咨询工日收费标准	受委托派出专业人员从事工程造价咨询业务	工时	具有高级工程职称的注册造价工程师:150元/人·工作小时;注册造价工程师或高级职称的咨询人员:130元/人·工作小时;工程造价中级资格专业从业人员:100元/人·工作小时;工程造价初级资格专业从业人员:60元/人·工作小时					

说明: 1.以上收费标准为最高收费标准,委托双方可在最高收费标准范围内协商确定具体收费标准。

2.造价咨询费不足2000元的按2000元收取。

3.工程主体无论是否计入工程造价,均应计入取费基数,合同包干价和签证项目,包干价部分不计入取费基数。

4.工程预算的编制或审核,工程结算的编制或审核的收费标准按相应项目的收费标准另行收费。

海  
管理台

丁  
和

