

# 建设工程造价咨询合同

项目名称：镇水围、盐联围防汛通道限行设施修复等工程

委 托 人：佛山市南海区大沥镇水利排灌养护站

咨 询 人：佛山市众诚工程咨询有限公司

## 第一部分 建设工程造价咨询合同

委托人：佛山市南海区大沥镇水利排灌养护站

咨询人：佛山市众诚工程咨询有限公司

佛山市南海区大沥镇水利排灌养护站（以下简称委托人）与佛山市众诚工程咨询有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1. 项目名称：镇水围、盐联围防汛通道限行设施修复等工程；
2. 建设单位：佛山市南海区大沥镇水利排灌养护站；
3. 服务类别：建设工程预算编制。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 建设工程造价咨询合同标准条件；
2. 建设工程造价咨询合同专用条件；
3. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。


六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起开始实施，至咨询人提交编制报告书时终结。


七、本合同一式三份，具有同等法律效力。



委托人：(签章)

佛山市南海区大沥镇水利排灌养护站


委托方代表：(签字) 

委托经手人：(签字) 



咨询人：(签章)

佛山市众诚工程咨询有限公司

委托代理人：(签字) 

签订日期：2026年3月12日

## 第二部分 工程造价咨询合同标准条件

### 词语定义、适用语言法律和法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

- 1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，  
及其合法继承人。
- 2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以  
及其合法继承人。
- 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
- 4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的  
部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规  
章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语  
言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证  
书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件  
中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和  
额外服务。

- 1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；
- 2、“额外服务”是指“正常服务”外，经双方书面协议确定的额外服务，可以  
酌情支付费用。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

### 委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

### 咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

- 1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
- 2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

### 委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利:

- 1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
- 2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当委托人认定咨询人专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给

委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

### **咨询人的责任**

第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担赔偿责任。

第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

### **委托人的责任**

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

### **合同生效,变更与终止**

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在 14 日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

第二十二条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

### 咨询业务的酬金

第二十三条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十四条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按所欠酬金乘以规定支付期限最后一日银行活期贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。

第二十五条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十六条 支付建设工程造价咨询酬金所采的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

### 其他

第二十七条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，事先经委托人同意的，其所需费用方可由委托人负责。

第二十八条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第二十九条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

## 合同争议的解决

第三十一条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向委托人所在地人民法院提起诉讼。

## 第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

本合同适用国家及广东省及当地的相关法律、法规和工程造价计价办法。

第二条 建设工程造价咨询业务范围：工程造价咨询服务

第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间按具体委托约定。

第四条 委托人应在十日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失： $赔偿金 = 直接经济损失 \times 酬金比率$ （计算标准详见第六条），但累计赔偿总额不超过单独委托具体业务的建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第六条 服务费的计算和支付：

（一）委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1) 根据广东省物价局粤价函[2011]742号文并结合实际情况，委托的建设工程造价咨询服务收费项目执行如下收费标准（折扣率按70%计算）：

委托项目	计费基数	规模	计费标准	计费方法
投资估算的编制或审核	估算价	100万元以内	1.3%	按差额定率累进计费
		101万元—500万元	1.1%	
		501万元—1000万元	0.9%	
		1001万元—5000万元	0.7%	
		5001万元至1亿元	0.5%	
		1亿元以上	0.4%	
工程概算的编制或审核	概算价	100万元以内	2%	按差额定率累进

委托项目		计费基数	规模	计费标准	计费方法	
			101 万元—500 万元	1.8%	计费	
			501 万元—1000 万元	1.6%		
			1001 万元—5000 万元	1.3%		
			5001 万元至 1 亿元	1.2%		
			1 亿元以上	1.1%		
工程 预算 的 编 制 或 审 核	清单 计 价 法	单独编制 或审核工 程量清单	预算造价 (预算 价、招标 控制价)	100 万元以内	3%	按差额定率累进 计费
			101 万元—500 万元	2.5%		
			501 万元—1000 万元	2.4%		
			1001 万元—5000 万元	2.2%		
			5001 万元至 1 亿元	2%		
	1 亿元以上	1.8%				
	单独编制 或审核预 算造价	预算造价 (预算 价、招标 控制价、 投标报 价)	100 万元以内	1.8%	按差额定率累进 计费	
		101 万元—500 万元	1.6%			
		501 万元—1000 万元	1.4%			
		1001 万元—5000 万元	1.2%			
		5001 万元至 1 亿元	0.9%			
	1 亿元以上	0.8%				
	定 额 计 价 法	编制或审 核预算造 价	预算造价 (预算 价、招标 控制价、 投标报 价)	100 万元以内	3.5%	按差额定率累进 计费
			101 万元—500 万元	3%		
			501 万元—1000 万元	2.8%		
1001 万元—5000 万元			2.7%			
5001 万元至 1 亿元			2.4%			
1 亿元以上	2%					
工程结算编制		结算价	100 万元以内	4.5%	按差额定率累进 计费	
			101 万元—500 万元	4%		
			501 万元—1000 万元	3.5%		
			1001 万元—5000 万元	3.3%		
			5001 万元至 1 亿元	3%		
			1 亿元以上	2.5%		
工程 结 算 审 核	基本收费	送审结算	100 万元以内	2.8%	基本收费为差额 定率累进计费；总 收费=基本收费+ 效益收费	
			101 万元—500 万元	2.5%		
			501 万元—1000 万元	2.2%		
			1001 万元—5000 万元	1.6%		
			5001 万元至 1 亿元	1.3%		
			1 亿元以上	1%		
	效益收费	[核减 额]+[核 增额]	5%			
施工阶段全过程造价控 制		概算价	100 万元以内	12%	差额定率累进计 费；不包括驻场人 员的费用	
			101 万元—500 万元	11%		
			501 万元—1000 万元	10%		
			1001 万元—5000 万元	9%		
			5001 万元至 1 亿元	8%		
			1 亿元以上	7%		

委托项目	计费基数	规模	计费标准	计费方法
工程造价纠纷鉴证	鉴证后标的额	100万元以内	12%	差额定率累进计费；原被告单方有造价或双方均无造价
		101万元—500万元	10%	
		501万元—1000万元	8%	
		1001万元—5000万元	7%	
		5001万元至1亿元	6%	
	1亿元以上	5%		
	争议差额	争议差额在1000万以下（含1000万）按5%收取	5%	双方各有造价
争议差额在1000万以上		4%		
钢筋及预埋件计算	按实际钢筋使用量	12元/吨		
工程造价咨询工日收费标准	工时	高级工程师职称的注册造价工程师	190元/人·工作小时	
		注册造价师或高级支撑的咨询人员	150元/人·工作小时	
		工程造价中级资格专业人员	100元/人·工作小时	
		工程造价初级资格专业人员	60元/人·工作小时	

★ 基建竣工财务决算委托编、审核咨询服务费的支付标准如下：

审定项目决算金额	计费标准	计费方法
500万以下(含500万元)	0.002	按差额定率累进计费
500-2000万(含2000万元)	0.0018	
2000-5000万(含5000万元)	0.0015	
5000-10000万(含10000万元)	0.001	
10000万以上	0.0005	

2) 以上所有造价咨询不足2000元的，按2000元\*70%收取；

3) 暂停评审项目按以下标准支付审核费用：

①未出具初稿的，视具体完成进度支付10%-50%审核费用。

②已出具初稿但未对数的，按60%支付审核费用。

③已出具初稿并经对数的，按70%支付审核费用。

④已出具初稿并经对数，单位已盖章同意审核结果的，按全额支付审核费用。

⑤项目以后需要继续实施的，且建设内容没有发生重大变化的，咨询人须按要求完成后续审核工作，按50%-90%支付审核费用。如建设内容发生重大变化

的，视具体情况确定审核费用的支付比例。

5) 多次评审项目按以下标准支付审核费用：

- ①设计方案不属于重大调整的，不另行支付审核费用。
- ②咨询人在接到重大设计方案调整通知前未出具初稿的，不另行支付审核费用。
- ③咨询人在接到重大设计方案调整通知前已出具初稿但未对数的，按 60% 支付审核费用。
- ④咨询人在接到重大设计方案调整通知前已出具初稿并经对数的，按 70% 支付审核费用。
- ⑤咨询人在接到重大设计方案调整通知前已出具初稿并经对数，单位已盖章同意审核结果的，按 80% 支付审核费用。
- ⑥设计方案没有发生变化，但由于推迟招标等原因造成需要对已审定的报告按最新发报价进行重新调整的，安装、园林、装饰工程项目按 20% 支付审核费用，其它项目按 10% 支付审核费用，需要对已审定的报告按最新发报价和新定额进行重新调整的，1000 万元以下（含 1000 万元）的项目按 50% 支付审核费用，1000 万元-5000 万元（含 5000 万元）的项目按 40% 支付审核费用，5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）的项目按 30% 支付审核费用，1 亿元以上的项目按 20% 支付审核费用。

(二) 双方同意用人民币支付建设工程造价咨询酬金。

(三) 咨询服务费由佛山市众诚工程咨询有限公司收取。

(四) 咨询人收取咨询费账户资料如下：

开户银行：南海农商银行桂城支行

开户名称：佛山市众诚工程咨询有限公司

帐 号：80020000003832969

第七条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决:如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向委托人所在地的人民法院提起诉讼。