

合同编号: HXAQ2026-015

电气防火安全技术 检测合同书

项 目 名 称 : 电气防火安全检测
委托单位 (甲方): 东莞市虎门镇则徐幼儿园
项 目 地 址 : 东莞市虎门镇诚信街9号
检测单位 (乙方): 深圳市华信安全技术有限公司
签 订 时 间 : 2026 年 3 月 31 日

电气防火安全技术检测合同

一、法律法规

1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建筑电气防火安全检测服务签订如下合同：

2、根据《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修正）组织防火检查，及时消除火灾隐患相关要求。

二、项目概况

项目名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园 电气防火安全检测。

检测地址：东莞市虎门镇诚信街9号。

检测面积：3482 平方米。

检测范围：按预定范围内进行检测。

三、检测项目

- 1、☒ 电气系统的带电设备红外诊断；
- 2、☒ 电气系统的接地电阻检测；
- 3、☒ 电气系统剩余电流动作保护装置检测；
- 4、☒ 变配电系统建筑、接线端子的安装情况；
- 5、☒ 室内低压配电线情况，动力以及照明电箱、开关插座的安装；
- 6、☒ 电气设备接地及等电位联接等；
- 7、☒ 吊顶内线路的敷设。

四、规范依据

- 1、GB50016-2014《建筑设计防火规范》
- 2、SZDB/Z139-2015《建筑电气防火检测技术规范》
- 3、DBJ/T15-138-2018《建筑电气防火检测技术规程》
- 4、DL / T664-2016《带电设备红外诊断应用规范》
- 5、GB/T13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》
- 6、GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- 7、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
- 8、GB14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》

五、费用和结算方式

1、检测费用

序号	检测项目	受检面积(m²)	合计金额(元)
1	建筑电气防火安全检测	3482	1500.00
3	总计(含税)	人民币大写: 壹仟伍佰元整	¥: 1500.00

本项目金额包括完成本项目检测工作所需的劳务费、技术服务费、编制检测报告费、管理费、税金等所有费用。

2、付款方式

双方签订合同后,乙方在5个工作日内完成现场检测;甲方应在15个工作日内支付人民币¥: 1500.00元检测费用,乙方将电气纸质检测报告或检测意见书交付甲方。

3、检测费用由甲方按如下账号转账支付给乙方收款帐户:

户 名: 深圳市华信安全技术有限公司

开户行: 招商银行股份有限公司深圳西丽支行

账 号: 755940660310801

六、检测工期: 约 1 天。(具体耗时视实际工作量而定)

七、检测安排及报告交付

1、合同签订后乙方根据检测项目安排检测人员: 2~3 人(视实际工作量而定,乙方有权调整检测人员数量)前往本合同项目地址开展检测。

2、乙方在检测完成后 30 个工作日内向甲方出具书面《电气防火安全技术检测报告》。

八、甲、乙双方的权利和义务

1、乙方依据相关标准和规范进行检测判定,严守操作规程,保证检测结果的真实可靠性。

2、检测项目全部完成后,乙方根据检测结果及电气检测的相关规定及标准向甲方出具《检测报告》。

3、甲方应积极配合乙方完成检测工作并提供必要的现场检测条件。

4、开展检测工作前,甲方需向乙方提供受检建筑物的电气设施、设备、设计安装竣工图纸,并配备熟悉检测现场和设备设施运行情况的工程技术人员或安全人员全程协同检测工作。

5、为确保检测数据的真实性,甲方应在检测开始前2小时将本项目受检区域内的电气设施设备投入运行且设备负荷率不低于30%。

6、乙方需为本次检测项目中甲方提供的有关工程图纸、资料、记录、报告、证明、商业信息以及本次检测所产生的各种记录、数据和结果报告等信息保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

九、其它

1、乙方承诺所出具的《检测报告》采用的技术、规范标准符合国家、行业及地方要求，《检测报告》中的检测数据真实有效。

2、甲方未按合同约定委托乙方进行检测或单方面终止委托合同，须按照本合同项目总金额 20%的违约金支付给乙方。

3、本合同未尽事宜双方友好协商解决。若协商不成，甲乙双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同自甲、乙双方签字并加盖公章或合同专用章后立即生效；本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力；经甲乙双方盖章签字的合同复印件或扫描件与原件具有同等法律效力。

5、补充：_____无_____。

甲方（盖章）

代表人（签字）

联系电话：

日期：2026年3月31日



乙方（盖章）：深圳市华信安全技术有限公司

代表人（签字）

联系电话：

日期：2026年3月31日

