

工程可行性研究报告编制合同

工 程 名 称：佛山市中心城区排涝设施建设改造工程(二期)

合 同 编 号：(PLEQ)-2026(可研编制) 01

建设单位(甲方)：佛山市禅城区石湾镇街道城建水务综合事务中心

咨询单位(乙方)：广东粤水电勘测设计有限公司

时 间： 年 月

建设单位： 佛山市禅城区石湾镇街道城建水务综合事务中心（以下简称“甲方”）

咨询单位： 广东粤水电勘测设计有限公司（以下简称“乙方”）

为保证佛山市中心城区排涝设施建设改造工程（二期）的项目构想科学，设计和施工经济、合理，建设周期短，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本咨询合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：佛山市中心城区排涝设施建设改造工程（二期）

1.2 工程地点：佛山市禅城区

1.3 建设单位：佛山市禅城区石湾镇街道城建水务综合事务中心

1.4 建设内容及规模：为了补齐禅城区排水设施短板，全面提升片区排水防涝能力，保障人民群众生命财产安全和城市正常运行，拟实施佛山市中心城区排涝设施建设改造工程（二期），项目主要内容包括：沙岗电排站扩容改造、新建明窦涌泵站、新建屈龙角排涝泵站。

二、咨询服务工作范围

2.1 甲方委托乙方佛山市中心城区排涝设施建设改造工程（二期）可行性研究报告文件。

2.2 根据专家评审会各方意见完成工程可行性研究报告的修编。

2.3 项目效果图。

三、合同工期

3.1 本咨询服务按照甲方时间要求将最终成果资料交给甲方。

3.2 若出现非乙方责任的情况，造成最终成果资料不能按时提交，其完成期限应相应顺延。

四、合同价款

4.1 合同暂定价为可行性研究报告编制费人民币¥257287.50（大写：人民币贰拾伍万柒仟贰佰捌拾柒元伍角整），最终以财政部门概算审核为准。

4.2 可行性研究报告编制费中不包含专家评审费，如有发生由咨询单位垫付并提交专家费签收表及审核成果，待概算审定后与编制费一同支付。

五、付款方式

5.1 提交相关成果类报告，甲方向乙方支付编制费的 50%；

5.2 成果经专家评审和有关部门评审，并完成立项，按财政部门概算审定价一次性付清余款；

注：本工程为财政拨款项目，有关合同款项的拨付须经财政部门审核及拨付，故相关款项的实际拨付时间须按财政部门的审批、拨付流程规定执行。承包人不得以此为由不履行合同规定的义务或者追究委托人的违约责任。如出现超付的，承包人应在获知超付之日起 10 天内将超付款项退回发包人。

六、乙方的义务

6.1 鉴于甲方按照本合同规定向乙方支付咨询费用，乙方应按照本合同规定承担约定范围内的咨询服务。

6.2 乙方在进行本合同约定范围内的工作时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，根据自己的专业技能和判断，为甲方提供较完善的服务。

6.3 乙方提交的最终成果资料应符合有关部门关于可行性研究报告编制内容和深度的规定，根据国家宏观调控政策要求、市场经济规律要求、技术创新和可持续发展要求，以及经济分析、风险分析等要求，做出概略分析论证，坚持实事求是的原则，讲清项目的有利和不利因素，提出客观、公正、科学、可靠的咨询意见。

6.4 乙方应在合同约定的时间内向甲方提交最终成果资料壹份。

6.5 乙方应根据本合同服务工作内容，安排能胜任本工作的项目负责人及技术人员进行相关工作的组织和实施。

6.6 乙方应免费进行成果资料的修改及完善，直到满足甲方要求为止。

6.7 项目效果图。

6.8 乙方需提交的成果资料：可行性研究报告（纸质版、扫描件）、可行性研究批复文件。

6.9 乙方需在中介超市中备案，项目负责人要有咨询工程师(投资)的执业证明。咨询成果文件上应当加盖工程咨询单位公章和咨询工程师(投资)执业专用章。项目负责人的执业资格可在中国工程咨询协会查询，也可让项目负责人提供咨询工程师(投资)的执业证明，进行扫码验证。

项目负责人	审核人
姓名： 陈伟平	姓名：周荣福
执业资格及等级：水工建筑高级工程师（粤高职证字第 0600101054409 号）；	执业资格及等级：水工建筑高级工程师

注册咨询工程师（投资）	（粤高职证字第 0700101085282 号）； 注册土木工程师（水利水电工程）
注册证书号：咨登 2320251145500	注册证书号：AS244400012
联系电话：0757-83354396	联系电话：0757-82901796
电子信箱：11325722@qq.com	电子信箱：/
通信地址：佛山市禅城区汾江南路 38 号世博 广场公寓四座八楼	通信地址：佛山市禅城区汾江南路 38 号世博广场公寓四座八楼

七、甲方的义务

7.1 鉴于乙方按照本合同规定提供咨询服务，甲方应按照本合同规定的期限、方式、币种，向乙方支付合同规定应支付的款项，作为提供服务的报酬。

7.2 甲方应在不耽误乙方提交最终成果资料的合理时间内，免费向乙方提供他能获取的、与服务有关的一切资料。

7.3 甲方应在双方商定的合理的时间范围内，就乙方提出的与本合同有关的一切事宜作出决定和答复。

7.4 甲方应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集需要的信息。

7.5 若乙方为本咨询工程需要到外地进行调研或收集资料，人员的差旅费由甲方负担。

八、违约责任

8.1 乙方如不按本合同规定的时间交付可行性研究报告，每迟延一天按总咨询费金额的 1‰处以罚款。

8.2 乙方如中途中断咨询，已收咨询费应如数退还给甲方。

8.3 若乙方所提供的技术咨询服务因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失，乙方应负责赔偿，赔偿金额不超过本咨询合同总额。

8.4 甲方如不按本合同规定及时向乙方提交有关资料，乙方可按延误的时间顺延交付可行性研究报告的时间。

8.5 甲方如不按本合同规定的时间向乙方支付咨询费，乙方有权拒付成果资料，由此产生的损失由甲方负责。

8.6 甲方如果中途中断本咨询服务，乙方咨询工作已经过半的，甲方应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，甲方应付给乙方总咨询费的 50%。

8.7 乙方对编制的所有文件拥有版权。甲方仅有权为本合同中的工程和其预定的目的使用或复制此类文件，此时不需取得乙方的许可。甲乙双方互相提供的文件资料要严格保密，未经允许，任何一方不得向第三方转让、提供版权和所有权，如有违背，要追究法律责任。

九、争议的解决

9.1 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。

9.2 协商解决不了的争议，应提交双方认可的调解人进行调解。

9.3 经调解无效的争议可提交至双方认可的仲裁委员会仲裁，仲裁地点在佛山市。

十、其它

11.1 本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。

11.2 当甲方或乙方一方提出要求，对方书面同意时，可对本协议进行变更，另签补充协议。

11.3 本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方：佛山市禅城区石湾镇街道城建水

乙方：广东粤水电勘测设计有限公司

务综合事务中心（盖章）

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

经办人（签字）：

经办人（签字）：

地址：佛山市东平路与绿景东路交叉口西
北 150 米奇槎泵站

地址：佛山市禅城区汾江南路 38 号世博
广场公寓四座八楼

开户银行：

开户银行：中国工商银行股份有限公司佛
山分行

帐号：

帐号：2013021009024917657

邮编：

邮编：528000

电话：

电话：0757-83212982

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

时间：____年____月____日

时间：____年____月____日

佛山市中心城区排涝设施建设改造工程(二期) 可行性研究报告编制费计算过程

1、按建设项目估算投资额分档收费标准

单位：万元

估算投资额 咨询评估项目	3000 万元~1 亿元	1 亿元~5 亿元	5 亿元~10 亿元	10 亿元~50 亿元	50 亿元以上
一、编制项目建议书	6-14	14-37	37-55	55-100	100-125
二、编制可行性研究报告	12-28	28-75	75-110	110-200	200-250
三、评估项目建议书	4-8	8-12	12-15	15-17	17-20
四、评估可行性研究报告	5-10	10-15	15-20	20-25	25-35

注：1.建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。
2.建设项目的具体收费标准，根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算。
3.根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度，计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数。

2、广东省按建设项目估算投资额 3000 万元以下的收费标准

单位：万元

咨询收费项目	收费标准
编制项目建议书	1.5—6
编制可行性研究报告	3—12
评估项目建议书	1.5—4
评估可行性研究报告	1.5—5

注：计算方法、调整系数按计价格[1999]1283号文件规定执行。

3、计算结果（直线内插法）：本工程投资估算额（不包含征拆费）为 10500 万元，可行性研究报告编制费计算公式为：**【（10500-10000）/（50000-10000）×（75-28）+28】×1.2（行业调整系数）×1.0（复杂程度调整系数）×10000=343050.00 元**，费率按 75%计取后，可研编制费暂定为 **343050.00×75%=257287.50 元**。

4、合同费用

综上，本项目可研报告编制合同费用暂定为 ¥257287.50（大写：人民币贰拾伍万柒仟贰佰捌拾柒元伍角整）。