

因导致我局农村经济与服务业股无需进行概算审核工作时,甲方可将已取消概算审核工作的子项目移出本合同的承包范围。

第六条 乙方出具的服务成果包含概算审核报告、成果确认表、概算调整书及其软件版。



子项目清单

序号	项目名称	项目代码	建设单位	项目计划 总投资 (万元)	项目建设内容	咨询服务费参考价 (元, 仅供参考)
1	钱东镇农贸市场改造及路边停车配套提升项目	2605-44512 2-20-01-16 0464	饶平县钱东镇人民政府	370	本项目拟对钱东镇钱东小公园西侧市场周边改造提升。主要内容: 新建菜市场钢结构约 760 平方米、菜市场周边整治提升约 800 平方米、市场东侧道路沥青罩面约 2880 平方米、巷道改造约 320 平方米、公共活动场地整治约 6400 平方米、公共厕所改造提升约 42 平方米、村落风貌与水体环境综合提升约 624 平方米、排水管网约 600 米、配套宣传栏标识引牌及太阳能路灯 8 盏等。	2058
2	钱东镇市港排洪沟镇区段整治项目	2605-44512 2-20-01-25 6406	饶平县钱东镇人民政府	315.07	市港排洪沟镇区段西南段整治提升, 其中包括拆除原有破损毛石挡土墙、新建毛石挡土墙及预制混凝土仿木栏杆总长约 430m; 周边巷道新建部分排水沟及加设盖板、暗渠化等; 市港排洪沟镇区段小公园段整治提升, 其中包括拆除原有破损毛石挡土墙及栏杆、新建毛石挡土墙总长约 395m、预制混凝土仿木栏杆总长约 503m; 清理杂草及垃圾总长约 8398 m ² ; 架空栈道建设, 主要包括新建架空栈道宽 2.5m, 共 95m, 两侧新建栏杆总长 190m。	2000
合计						4058

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：CZ2605260768

广东宏正工程咨询有限公司：

受饶平县发展和改革局委托，2026 年度饶平县建设项目（第六批）投资概算审核（采购项目编码：4451220070157582605182158），通过广东省网上中介服务超市信用择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：每个子项目不超过 5 个工作日，具体细节按照合同双方自行约定。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在 3 个工作日内与饶平县发展和改革局接洽，在 30 个自然日内与饶平县发展和改革局按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起 5 个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

潮州市公共资源交易中心

2026 年 05 月 26 日

授权委托书

本人 郑壮森 系 饶平县发展和改革局 的法定代表人，
现委托 王云星 为我方代理人，并授权其以我方名义签署建
设工程造价咨询合同（2026 年度饶平县建设项目（第六批）
投资概算审核）的合同协议书等书面文件，处理有关事宜，
其法律后果由我方承担。

授权期限：该项目合同签订生效之日至合同终止。

委托代理人不得将授权事项转授权。

单 位：饶平县发展和改革局

法定代表人：

委托代理人：

日 期：2026 年 5 月 26 日



王云星

授权委托书

本人 黄永纪 系 广东宏正工程咨询有限公司 的法定代表人，
现委托 杜旭东 为我方代理人，并授权其以我方名义签署建设工程造
价咨询合同（2026 年度饶平县建设项目（第六批）投资概算审核）
的合同协议书等书面文件，处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：该项目合同签订生效之日至合同终止。

委托代理人不得将授权事项转授权。

单 位：广东宏正工程咨询有限公司

法定代表人：

委托代理人：

日 期：2026 年 5 月 26 日



杜旭东

授权委托书

饶平县发展和改革局：

因工作需要，现根据《“2026 年度饶平县建设项目（第六批）投资概算审核”建设工程造价咨询合同》的相关内容，授权予广东宏正工程咨询有限公司汕头分公司全权管理，包括但不限于“2026 年度饶平县建设项目（第六批）投资概算审核”的项目管理和财务核算，负责概算审核服务工作、办理项目进度工作、项目款项收付、开具项目发票等内容。所产生相应的法律结果由我司承担。

特此授权委托！

附：广东宏正工程咨询有限公司汕头分公司开户信息如下：

账户名称：广东宏正工程咨询有限公司汕头分公司

银行账号：44050165010100000945

开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行

银行行号：105586001010



