

项目编号：

建设工程造价咨询合同

项目名称：潮州古城历史城区保护传承提升工程项目
——施工图预算编制

委托人：潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处

咨询人：华春建设工程项目管理有限责任公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 建设工程造价咨询合同

潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处（以下简称委托人）与华春建设工程项目管理有
限责任公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价预算编制服务：

1. 项目名称：潮州古城历史城区保护传承提升工程项目—施工图预算编制
2. 服务类别：B类

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 建设工程造价咨询合同标准条件；
2. 建设工程造价咨询合同专用条件；
3. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价
咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自委托人提供本咨询业务所需的全部完整资料后开
始实施，至本项目双方权利义务履行完毕终结。

七、本合同的建设工程造价咨询业务自委托人提供完整的资料后 10 天内完成。

八、本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人执贰份，咨询人执贰份。

委托人：潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处
(盖章)

法定代表人或
委托代理人：
(签章)



咨询人：华春建设工程项目管理有限
责任公司
(盖章)

法定代表人或
委托代理人：
(签章)



开户银行：

账 号：

开户银行：中国银行股份有限公司西安
南二环支行

账 号：102807336850

2026 年 4 月 18 日

2026 年 4 月 18 日

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

- 1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
- 2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

- 1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
- 2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应责任。

第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其 他

第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第三十三条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

- 1、《中华人民共和国建筑法》；
- 2、《中华人民共和国民法典（合同编）》；
- 3、《广东省建设工程造价管理规定》；
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》。

第三十四条 建设工程造价咨询业务范围：

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的(B类)咨询业务：

(A类) 建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

(B类) 建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核；

(C类) 建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

(D类) 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

(E类) 编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

第三十五条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：合同签订后 7 日内提供。

第三十六条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求作出答复的事宜作出书面答复。

第三十七条 咨询人在其责任期内如果失职，同意退回委托人提供的全部资料。

第三十八条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、酬金计算方法：参考《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）并参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费项目的复函》（粤价〔2011〕742号）的规定，按相应费率和差额定率累进法计算。以概算批复工程费用 17054.54 万元为收费基数，并按潮湘财〔2019〕44 号规定下浮 20% 计算后结合中选下浮率 1.98% 进行结算。合同暂定价为 39.57 万元，最终结算金额以财政部门或建设单位委托的第三方审核为准。

2、酬金支付时间：在财政资金到位的情况下，委托人按以下约定向咨询人支付咨询费：

- (1) 合同签订后，5 个工作日内支付至合同暂定价的 30%；
- (2) 咨询人提交全部造价咨询成果资料后，5 个工作日内支付至合同暂定价的 60%；
- (3) 施工图预算编制费经财政审核或委托人委托的第三方审核单位审核后，5 个工作日内支付至结算定案价的 100%。

3、支付方式：凭发票收款

第三十九条 双方同意用 人民币 支付酬金，按汇率计付。

本项目由华春建设工程项目管理有限责任公司授权华春建设工程项目管理有限责任公司汕头分公司实施、收款并办理结算等，由此产生的一切责任，均由我公司负责。

开户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司汕头分公司

开户行：交通银行股份有限公司汕头中区支行

账号：445006061013000300418

第四十条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 (二) 种方式解决：

- (一) 提交仲裁委员会仲裁；
- (二) 依法向委托人所在地人民法院起诉。

(以下无正文)

附表 1

广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表(粤价函【2011】742号文)

| 序号 | 咨询项目名称 | | 服务内容 | 收费基数 | 收费标准 | | | | | | 备注 | |
|----|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|------------|-------------|------------|-------|------------------------------|----------|
| | | | | | 100万元以下 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1000-5000万元 | 5000万元-1亿元 | 1亿元以上 | | |
| 1 | 投资估算的编制或审核 | | 依据建设项目可行性研究报告或核对项目投资估算出具投资估算报告或审核报告 | 估算价 | 1.3% | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 差额定率累进计费 | |
| 2 | 工程概算的编制或审核 | | 依据初步设计图纸计算或复合工程量出具工程概算书或审核报告 | 概算价 | 2% | 1.8% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 差额定率累进计费 | |
| 3 | 工程预算的编制或审核 | 清单计价法 | 单独编制或审核工程量清单 | 依据施工图编制或审核工程量清单, 出具工程量清单书或审核报告 | 预算造价(预算价、招标控制价) | 3% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2% | 1.8% | 差额定率累进计费 |
| | | | 单独编制或审核预算造价 | 依据施工图、工程量清单编制或审核工程量清单报价出具工程报价书或审核报告 | 预算造价(预算价、招标控制价、投标报价) | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 0.9% | 0.8% | 差额定率累进计费 |
| | | 定额计价法 | 编制或审核预算造价 | 依据施工图编制或审核工程预算, 出具工程预算书或审核报告 | 预算造价(预算价、招标控制价、投标报价) | 3.5% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.4% | 2% | 差额定率累进计费 |
| 4 | 工程结算的编制 | 依据竣工图等竣工资料编制工程结算出具工程结算书 | 依据竣工图等竣工资料编制工程结算, 出具工程结算书 | 结算价 | 4.5% | 4% | 3.5% | 3.3% | 3% | 2.5% | 差额定率累进计费 | |
| 5 | 工程结算审核 | (1) 基本收费 | 依据竣工图、签证资料、工程结算书等进行那个审核, 出具工程结算审核报告 | 送审结算价 | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 1% | 基本收费为差额定率累进计费; 总收费=基本收费+效益收费 | |
| | | (2) 效益收费 | | [核减额+核增额] | 5% | | | | | | | |
| 6 | 施工阶段全过程造价控制 | | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 概算价 | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 差额定率累进计费; 不包括现场人员的费用 | |
| 7 | 工程造价纠纷鉴证 | | 受委托进行鉴证 | 鉴证后标的额 | 12% | 10% | 8% | 7% | 6% | 5% | 差额定率累进计费; 原被告单方有造价或双方均无造价 | |
| | | | 受委托进行鉴证 | 争议差额 | 争议差额在1000万元以下(含1000万元)按5%收取1000万元以上按4%收取 | | | | | | 双方各有造价 | |
| 8 | 钢筋及预埋件计算 | | 依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋(或铁件)重量, 提供完整的钢筋(或铁件)重量计算明细表、汇总表或审核报告 | 按实际钢筋使用量 | 12元/吨 | | | | | | | |
| 9 | 工程造价咨询工日收费标准 | | 受委托派出专业人员从事工程造价咨询服务 | 工时 | 具有高级工程师职称的注册造价师: 190元/人·工作小时; 注册造价师或高级咨询人员: 150元/人·工作小时; 工程造价中级资格专业人员: 100元/人·工作小时; 工程造价初级资格专业人员: 60元/人·工作小时 | | | | | | | |

说明: 1、以上收费标准为最高收费标准委托双方可在最高收费标准范围内协商确定具体收费标准。
 2、造价咨询不足2000元的按2000元收取。
 3、工程主材无论是否计入工程造价均应计入取费基数, 合同包干价加签证项目, 包干价部分应计入取费基数。
 4、工程预算的编制或审核、工程结算的编制或审核的收费标准不包括钢筋及预埋件的计算凡要求钢筋或预埋件计算的按相对应的收费标准另行收费。