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工程測量服努合同

工 程 名 称:末埋村基FIL没施提升項目

合 同 編 号 :

友  包  人:焼平具大埋鎮人民政府
承  包  人:河北隼岩土力工程技木有限公司          .
笠 汀 日 期:  ″イ 年 7月 わ日        ′

中学人民共和国建没部
盗制

国家工商行政管理局



友包人 焼平具大埋鎮人民政府

,ハ   承包人 河北隼岩土力工程技木有限公司

友包人委托承包人承担 木埋村基砧没施提升項目 工程淑l量任努。根

据 《中学人民共和国民法典》及国家有美法規規定,結合本工程的具体情

況,力明碗責任,跡作配合,碗保工程辰量,径友包人、承包人跡商一致 ,

釜iT本合同,共同遵守。

第一条8工程概況 :

1.1工程名称: 末埋村基砧没施提升項目

1.2工程建没地点:焼平具大埋鎮

第二条:友包人成及吋向承包人提供下列文件資料,井対其准71n性、

可皐性負責。

2.1提供本工程批准文件 (夏印件),施工4可等批件 (夏印件 )。

2.2提供工程任努委托ギ、技木要求和工作茫目的地形圏。

2.3提供工作疱田己有的技木資料。

2.4友包人不能提供上述資料,由承包人牧集的,友包人需向承包人支

付相庄費用。

第二条: 承包人向友包人提交成果資料井対其庚量負責。承包人負責

=   向友包人提供成果資料 (屯子版 )。

1     第四条: 牧費林准及付費方式

4。 1径it算,本項目工程測量費用力:¥27469元 (大野8式万業仔鋒

信陪拾玖元整 )。 (具体it算述程附后)(最終牧費以上主委托的第二方申
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核結果力准,井以合同倫作力最高限定伶 )。

1     4.2承 包人向友包人提交全部成果資料后,15天内支付分乙方合同暫

.  定徘的 8096,汁人民市 21975元 (大写人民市8式万豊仔玖信業拾伍元整 ):

余下款項子費用中核結果出来后 15天内結算完単。

第五条:友包人、承包人責任

5.1友包人責任

5.1.1友包人委托任努吋,必須以事面形式向承包人明碗工作任努及技

木要求,井按第二条規定提供文件資料。

5.1.2按合同釣定向承包人支付工程款。

5.2承包人責任

5.2.1承包人座按国家技木規疱、林准、規程和友包人的任努事及技木

要求逃行工作,按本合同規定的吋同提交庚量合格的成果資料,井対其負

責。

5.2.2由千承包人提供的成果資料庚量不合格,承包人成負責元僕給予     ′

ネト充完善使其迷到庚量合格。

第六条8達釣責任

6.1由千承包人原因造成成果資料庚量不合格,不能満足技木要求吋 ,

其返工費用由承包人承担,如因此而造成工程延渓的,毎超道一日,皮賠

僧毎日工程款千分之一賠僕金。

6.2友包人未按合同規定吋同 (日期)抜付工程款,毎超述一日,座僕

付未支付工程款的千分之一述期連釣金。

6.3合同履行期同,由子工程停建而終止合同或友包人要求解除合同



吋,承包人未逆行勘界工作的,不退述友包人己付定金:己遊行勘界工作

的,完成的工作量在 50%以内吋,友包人座向承包人支付預算額 50%的工程

款;完成的工作量超道 50%吋 ,スJ庄向承包人支付預算額 100%的工程款。

第七条:本合同未尽事宜,径友包人与承包人跡商一致釜iTネト充跡波

与本合同具有同等数力。

第人条:本合同友生争波,由 甲、乙双方切商解決或由双方主管部「]

凋解,跡商或凋解不成,当事人双方可向潮州市人民法院起訴。

第九条:本合同自友包人、承包人釜字蓋章后生数:友包人、承包人

履行完合同規定的文努后,本合同終止。

本合同一超 分,友包人上 分,承包人上 分。

友包人:銃平 承包人:河北準岩土力工程技木有

限公司

(蓋章 )
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釜iT日期:んな年7月 ノ0日



工程測量費用汁算ギ

ー、工程測量 (地形淑1量 )的主要工作内容有:控制測量、 1:500地形沢1量。

二、牧費依据=参照国家友展it剣委員会、建没部友布的 《工程勘察没汁牧費林准》

2002年修IT本 (下称 《牧費林准》)。

三、本項目淑J区疱囲内地形起伏大但有規律:通祝一般,隠蔽区域面秋小干 40%:

通行程度一般,植物校高,地物校少。根据《1文費林准》地面淑J量夏余程度表 (表 2.21),

其夏余程度按中等。

四、根据本項目工程淑1量 (地形測量)的実物工作量,控制測量采用 GPS淑1量 E級

控制点 6今、1:500地形淑1量 0.03Kぽ。按 《牧費林准》,地面淑1量実物工作牧費基倫

表 (表 2.22),控制点牧費基倫力 3203元/介 ,1:500地形測量附加調整系数力 2.0:

地面淑1量実物工作牧費附加調整系数表 (表 2.2-3),帯状地形淑J量 (圏面党度<20cm)

附加調整系数力 1.3、 数字化測絵附加調整系数力 1.5。

五、工程勘察ll■費 (地形淑1量 )

根据 《牧費林准》恵スJ,工程勘察牧費按照下列公式it算 :

1、 工程勘察ll■費=工程勘察牧費基准分× (1±浮劫幅度値 );

2、 工程勘察牧費基准倫=工程勘察実物工作牧費+工程勘察技木工作ll■費:

3、 工程勘察実物工作牧費=工程勘察実物工作ll■費基愉×実物工作量×附加調整系

数 :

4、 工程勘察技木工作牧費=工程勘察実物工作牧費×技木工作収費比例。

根据本項目完成的実物工作量,工程勘察牧費 (地形淑J量 )如下:

工程勘察実物工作1文費=(3203× 6)× (1.51+1)+(44510× 0.03)× (2+1.5-2+1)

=32165元

工程勘察技木工作牧費=32165× 22%=7076元

工程勘察牧費基准枡=32165+7076=39241元

按焼平具人民政府文件 《焼平具政府投資項目管理方法 (修 iT)》 (焼府規 (2024)

2号文)的有美規定,勘察費接国家林准下浮 3096,即本項目工程勘察ll■費 (地形測量 )

=39241× 706-274697L。
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授杖委托弔

本授枚委托事声明:我司系 河北準岩土力工程技木有限公司 ,現授

杖委托 河北準岩土力工程技木有限公司油共分公司 力我公司代理人,代

力処理 末埋村基硼没施提升項目 的相美工程事宜,由 河北隼岩土力工

程技木有限公司油共分公司 負責工程合同釜定、工程服努、工程服努費友

票升具及工程服努費款項牧取。

公司升戸行及帳号如下 :

升戸名称:河北準岩土力工程技木有限公司油共分公司

列K    fナ : 638357349

升戸銀行:中国民生銀行股扮有限公司油共争山路支行

特此委托 !

授杖単位 :
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