
合同编号：

测 绘 合 同

委托方：佛山市三水区白坭镇城建和水务办公室

承揽方：广东新达测绘科技有限公司

项目名称：白坭镇聚龙湾B区浩信项目北侧地块整治工程测绘项目

委托方（甲方）：佛山市三水区白坭镇城建和水务办公室

承揽方（乙方）：广东新达测绘科技有限公司

签订地点：佛山市三水区白坭镇

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，经甲、乙三方协商一致签订本合同。

第一条 工作内容

根据甲方要求，乙方对白坭镇聚龙湾B区浩信项目北侧地块整治工程测绘工作。

第二条 项目计费依据、合同单价及支付方式

1、项目计费依据：参照《测绘工程产品价格》，国家测绘局国测财字[2002]3号文件。

2、取费项目及工程总价款：

序号	工作内容	单位	含税单价（元）	预计工作量	含税金额（元）	备注
1	地籍测量	m ²	0.28	65886.67	18448.27	
合计					18448.27	

本项目测量费用下浮25%收取，工程总预算（含税）：¥13836.20元（大写人民币壹万叁仟捌佰叁拾陆元贰角整），最终费用按实际工作量结算所得，最终收费不得超合同价10%。

3、支付方式：

（1）乙方完成所有的工作，并将成果交付甲方签收确认后，甲方需7个工作日内一次性支付测绘款项，乙方提供等额增值税发票。

第三条 项目成果

序号	成果名称	数量
1	宗地图	一式1份
2	光盘	一式1份

第四条 甲方的权利和义务

1、自本合同签订之日起3日内向乙方以邮件形式提供项目相关资料和提出技术要求。并保证所提供资料的真实性与准确性。乙方接收资料的邮箱：87708263@163.com。

2、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件支持。

3、甲方应在乙方提交电子版成果或纸质版成果时，于24小时内提出书面异议或完成签收《项目结算确认表》（见附表），若逾时提出书面异议或签收，则视为默认同意对该项工作或本项目的工作量和金额的确认。

第五条 乙方的权利和义务

1、收到甲方以书面形式的进场通知书以及提供完善的资料和技术要求之日起，3日内组织工作人员进场作业。

2、乙方按技术要求确保测绘项目完成。同时以纸质或电子邮件形式提交相应的成果文件给甲方。甲方接收资料的邮箱：_____。

3、对甲方提出的书面异议在24小时内进行回应，并及时对异议进行解释或整改。

第六条 违约责任

1、因甲方项目现场不符合测量条件(包括但不限于测量山体时树木未砍伐、竣工验收加建面积等问题),造成甲方其他损失的,乙方不负违约责任。

2、如因甲方原因,甲方未按期支付乙方项目费用的,应向乙方赔付逾期损失费,每天的逾期损失费按本项目合同预估总价款的万分之二计算。

3、如因乙方原因未能按技术要求及时提交项目成果时,应向甲方偿付逾期违约金,每天的逾期违约金按本项目合同预估总价款的万分之二计算。

4、乙方提供的项目成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重做或争取补救措施,以达到质量要求(由于甲方提供的资料与现场不符除外)。

5、乙方仅对测绘工作的结果负责,并根据协议约定的工作进度收取服务费;日后基于测绘进行相关施工建设的工作由甲方或相关施工单位负责,乙方予以必要的配合协助。

6、如因项目后期施工、建设等问题导致无法推进测绘工作的,乙方的相关工作可予以顺延,但如果因此延期超过6个月的,乙方有权解除本合同并按照实际完成的工作量进行结算。

第七条 由于不可抗力因素,致使合同无法履行时,三方应按有关法律规定及时协商处理。

第八条 本合同执行过程中的未尽事宜,三方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。三方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第九条 因合同执行过程中三方发生纠纷,可由三方协商解决或由三方主管部门调解,若达不成协议,三方同意就本合同产生的纠纷向合同签订所在地人民法院起诉。守约方因维护合法权益额外支出的律师费、诉讼费、鉴定费等

均由违约方承担。

第十条 附则：

1、本合同由三方代表签字，加盖三方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和项目费用结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份。

3、《项目结算确认表》

(本页以下为三方签字盖章页，无合同正文)

委托方单位名称 (盖章)
佛山市三水区白坭镇城建和水务办公室

法定代表人：



经办人：

单位地址：

开户银行：

户名：

银行账号：

合同订定时间：2026年1月26日

承揽方单位名称 (盖章)
广东新达测绘科技有限公司

法定代表人：



经办人：

单位地址：佛山市三水区西南街道广海大道中56号三座4号楼503

开户银行：中国工商银行佛山三水文峰支行

户名：广东新达测绘科技有限公司

银行账号：2013027319000003440

合同订定时间：2026年1月26日



