

施工图设计文件审查合同

项目名称：九江镇龙高路压力管改造工程

合同编号：

建设单位：佛山市南海区九江镇城建和水务办公室

审图机构：佛山市正方工程管理有限公司



2.4 甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。

3 施工图设计文件审查范围

九江镇龙高路压力管改造工程施工图设计文件。

4 施工图设计文件审查主要内容

根据建设部〔建设部令第（13）号文〕，关于《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，施工图设计文件审查的主要内容为：

- 4.1 是否符合工程建设强制性标准、规范；
- 4.2 施工图是否达到规定的深度要求；
- 4.3 是否损害公众利益、涉及公共安全等；
- 4.4 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人員是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
- 4.5 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

5 施工图设计文件审查周期

5.1 审查周期

合同生效后，当甲方和设计送审资料经乙方确认符合送审要求时，即列为受审项目。双方根据审图项目的等级，工程规模及技术审查程度，确定审查周期为 10 个工作日（不包括送审资料和施工图设计的整改时间）。如在施工中发生重大设计变更，需重新审图，则乙方在接到修改图纸后 3 个工作日内完成审查工作，甲方不再另行支付审查费用。如乙方未按约定完成审查任务而影响工程进度的，甲方有权对乙方收取违约金人民币 1000 元/天，并要求乙方承担相关法律责任。

6 施工图设计文件审查成果

6.1 如经审查合格，乙方向甲方出具施工图设计文件审查意见及审查合格书，并在全套施工图设计文件上加盖审查专用章。



付审查费用。

9.1.4 甲方应按合同第8条规定的金额和时间向乙方支付施工图设计文件审查费用。

9.2 乙方责任：

9.2.1 乙方按本合同第1条~第6条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求，向甲方提交施工图设计文件审查证书。

9.2.2 建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担审查失察的责任，对因此导致甲方的损失承担连带责任。

9.2.3 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料 and 文件。如发生以上情况，甲方有权索赔。

10 其它事项

10.1 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量协商解决；经协调不一致时，向佛山市南海区人民法院起诉。

10.2 本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，每份均具有同等法律效力。
(以下无正文)