

立项编号：东发改长投审(2026)8号

合同编号：26SL0012

施工图设计文件审查合同

项目名称： 长安镇陆丰涌连接段堤防综合整治工程

工程地点： 长安镇

委托单位（甲方）： 东莞市长安镇水务工程运营中心

审图机构（乙方）： 广东珠荣工程设计有限公司

签订日期： 2026年6月2日

合同编号：26SL0012 已备案

经办人：李佩琳 日期：2026.6.8

委托单位（甲方）： 东莞市长安镇水务工程运营中心
审图机构（乙方）： 广东珠荣工程设计有限公司

经广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取，于2026年5月27日获得《中选中介机构通知书》（编号：DG2605270773），确定乙方为长安镇陆丰涌连接段堤防综合整治工程施工图审查单位，为明确各方职责，经双方协商，一致同意签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订

- 1.1 《中华人民共和国民法典》；
- 1.2 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；
- 1.3 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；
- 1.4 《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（粤价[2011]88号）；
- 1.5 《广东省经营服务性收费许可证》（东价字070333）。
- 1.6 国家及地方现行有效相关法规、规章规定的其他需审查的内容。

第二条 委托审查工程的基本情况

项目名称：长安镇陆丰涌连接段堤防综合整治工程施工图审查
工程规模：中型
工程性质：水利项目

第三条 施工图设计文件审查范围

本项目施工图设计文件。

第四条 施工图设计文件审查主要内容

- 4.1 对本项目施工图设计文件进行技术性审查，重点核查是否符合工程建设标准强制性条文及现行有效规范。
- 4.2 检查设计深度是否满足施工图设计要求。
- 4.3 检查图纸是否完备、签章是否齐全。
- 4.4 检查主要设备材料表是否齐全。
- 4.5 检查引用标准、标准图是否为现行有效版本。
- 4.6 对设计方案的技术合理性、可行性与安全性提出审查意见。

第五条 施工图审查甲方应提交的资料

5.1 甲方应按照本合同约定，向乙方提交如下施工图审查资料，并对提交资料的完整性、准确性和时效性负责。

1) 全套施工图设计文件一式两份，施工图的内容与深度应符合国家及本省、市的有关规定，并按规定签章。

2) 作为勘察设计依据的政府有关部门批准文件的复印件 2 份（加盖建设单位公章）。

3) 结构计算书及结构计算数据光盘（电算原始数据电子文件）1 份。

4) 按国家或地方现行法律法规需提交的资料。

若乙方在甲方提交材料后 3 日内，既没有提出任何书面异议，也没有要求甲方补充提交材料，视为甲方提交的材料齐全完整。若乙方认为甲方提交的材料有缺漏或者不符合本合同的约定，应当在甲方提交材料的 3 日内告知甲方需要补充提交材料的具体名称以及要求，若因乙方不明确要求导致甲方无法补充提交的，因此产生的全部责任由乙方自行承担。

第六条 审查时限及计时原则

6.1 甲乙双方约定本工程审查时间：

工作阶段	工作时间	责任方
施工图设计文件初审	合同生效之日起 7 个工作日	乙方
施工图设计文件整改	\	甲方
施工图设计文件复审	提供按审查意见修改的施工图设计文件后 3 个工作日	乙方

6.2 施工图设计文件不符合要求，即初审不合格时，甲方应督促勘察设计单位进行修改，并应在约定的工作日内将审查意见回应单及设计文件相关修改资料（以下简称“回应资料”）提交乙方进行复审。设计单位修改设计文件的时间不计入乙方审查时限。如因甲方原因，未能及时将齐全、完整的复审资料送交乙方复审的，复审时间顺延。

6.3 审查（复审）时间计时原则：自甲方提交符合要求的审查资料（签收日期）之日后的第 1 天起，到乙方出具审查成果文件并书面形式通知至甲方之日为止。

6.4 如在审查过程中，乙方与勘察设计单位出现重大分歧，需协商或请有关专家、主管部门解决时，双方重新约定时限。

第七条 审查成果文件

7.1 施工图审查合格后，乙方应向甲方出具审查成果文件：在勘察设计单位签章齐全的施工图上加盖审查专用章不少于【六】份（具体份数甲方可根据实际需要提前 3 个工作日告知乙方，乙方应按要求进行盖章）及符合项目属地水利、住建主管部门备案要求的施工图技术性审查成果文件。

第八条 施工图技术审查中介服务费收费标准（以下简称审查费）及支付方式

8.1 本合同中标价为 ¥43662.29 元（大写人民币肆万叁仟陆佰陆拾贰元贰角玖分）（该费用包含税费、审图工作费等该项目施工图审查工作中所产生的一切费用，

此价作为最终结算价不作调整)。

8.2 支付方式：转账

8.3 付款方式：乙方提供施工图技术性审查成果文件，开具等额的发票及提交书面请款申请资料后 30 个工作日内，甲方一次性付清本合同款项。若该项目分标段进行审图并出具相关合格文件，每标段施工图审查费可单独结算付款。

第九条 双方责任

9.1 甲方责任

9.1.1 甲方保证其提供的审批文件、基础资料真实合法；因甲方提供资料不实、审批手续不全导致审查无法推进或审查结论被主管部门否决的，由甲方自行承担责任的，乙方已发生的审查费用不予退还。

9.1.2 初审不合格时，甲方应督促勘察设计单位按审查意见修改。自乙方出具最后一次复审意见之日起 3 个月内，甲方仍未能提交合格回应资料的，乙方可发函催告；催告后 15 个工作日内仍不提交的，视为甲方单方面终止委托，甲方应按本合同规定支付已完成工作的审查费。

9.1.3 甲方在乙方开始审查工作后变更委托审查项目现有设计文件或提交的资料作较大修改，导致乙方增加工作量达本合同约定工作量的 10% 时，双方需另行协商签订补充协议，甲方应按比例向乙方支付乙方在甲方提交变更资料之前已完成的工作的费用。

9.1.4 甲方应按本合同第八条的约定向乙方支付审查费，乙方已按本合同约定提交全套合格审查成果文件、等额合法发票及完整请款资料后，甲方不能在约定时限内支付审查中介服务费的，应在付款期限届满后 30 个工作日内，向乙方书面说明原因并与乙方协商明确最终付款日期。甲方无故拖延支付审查费的，应赔偿乙方损失。

9.1.5 发生重大设计变更时，原审查合格结论不再沿用，甲方应重新送审。未重新送审即施工，产生的后果与乙方无关。

9.2 乙方责任

9.2.1 乙方应于收到符合相关规定齐全的审查资料后，在前述约定的工作日内，完成本工程施工图设计文件的审查，提交审查成果。

9.2.2 乙方应在合同约定的时限内完成审查工作。由于乙方自身原因（包括但不限于未及时与勘察设计单位沟通等）导致审查成果交付时间延误的，每延误一天，乙方应按本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，累计违约金总额不超过合同总金额。因勘察设计单位或甲方的原因造成的时间延误，乙方不承担任何责任，审查时限自动顺延。

9.2.3 乙方应以现行法律、法规、工程建设标准强制性条文及水行政主管部门的现行有效规定开展审查，对其审查行为的质量依法承担责任。

9.2.4 乙方对甲方提交的设计图纸等技术资料负有保密义务，但因法律规定、主管部门检查、或甲方已将图纸公开/招标披露等情形除外。若因乙方故意或重大过

失导致技术资料外泄，乙方应采取补救措施，并按合同总额 20%支付违约金；甲方亦承诺对乙方审查方法、内部技术规范等商业秘密予以对等保密。

第十条 双方约定

10.1 乙方完成全部审查工作并向甲方出具合格的审查成果文件后，方视为完成全部审查工作量，如果初审合格，则此审查报告为审查合格书和盖章的施工图；如果初审不合格，则乙方继续在本合同规定时间内完成复审工作。

10.2 在合同履行期间，甲方要求终止合同，当乙方已开始施工图设计文件审查工作时，甲方应按施工图设计文件已完成工作量的比例向乙方支付施工图设计文件审查费。除此以外，甲方不承担其他任何责任。

10.3 甲方逾期支付审查费超过 30 日的，乙方有权暂停审查工作，暂停前应提前 3 个工作日向甲方发出书面通知，待甲方付清应付费用后再行恢复审查，审查时间相应顺延。

第十一条 其它事项

11.1 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。经协调仍不能一致时，任何一方可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

11.2 本合同一式十份，乙方五份，甲方五份，具有同等法律效力。

11.3 本合同经双方签章后生效。双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

-----（以下无合同正文）-----

---《长安镇陆丰涌连接段堤防综合整治工程施工图设计文件审查合同》合同签署页----

甲方:东莞市长安镇水务工程运营中心 (签章)



法定代表人: (签章)

联系电话:

公司地址:

开户银行:

帐号:

邮编:

公司办公电话:

公司传真电话:



乙方:广东珠荣工程设计有限公司 (签章)



法定代表人: (签章)

杨双超

联系电话: 020-38811301

公司地址: 广东省广州市天河区天寿路天寿大厦
6-7 楼

开户银行: 中国工商银行股份有限公司广州花城
支行

帐号: 3602028509001813086

邮编: 510610

公司办公电话: 020-38811301

公司传真电话: 020-87117034

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：DG2605270773

广东珠荣工程设计有限公司：

受东莞市长安镇水务工程运营中心委托，长安镇陆丰涌连接段堤防综合整治工程(施工图审查)项目(采购项目编码：4419001194572268432605180926)，通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币肆万叁仟陆佰陆拾贰圆贰角玖分(¥43,662.29元)。服务时限为：本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为1月(自然日)，自合同生效之日起开始计算至工程竣工验收。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与东莞市长安镇水务工程运营中心接洽，在30个自然日内与东莞市长安镇水务工程运营中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示(合同中法定保密的内容应去掉)，并依合同约定完成工作。

东莞市公共资源交易中心

2026年05月27日

企业名称	广东珠荣工程设计有限公司		
详细地址	广州市天河区天寿路105号天寿大厦6-7楼		
建立时间	1993年08月25日		
注册资本金	600万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	914400006174355658		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	A144017779-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	杜永江	职务	法定代表人
单位负责人	杨双超	职务	董事长兼总经理
技术负责人	陈笃燊	职称或执业资格	水利工程高级工程师
备注:	原资质证书编号: LQ0902-sj 原发证日期: 2010年06月09日 资质已下放!		




业 务 范 围
<p>水利行业乙级; 建筑行业甲级; 水利行业(水库枢纽、城市防洪)专业甲级。</p> <p>可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。</p> <p>*****</p>
<p>No.AF 0498225</p>

承接项目使用, 其他使用无效

证书延期	
有效期延至_____年_____月_____日	
	核准机关(章)
	年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	
	核准机关(章)
	年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	
	核准机关(章)
	年 月 日

企业变更栏	
法定代表人变更为：杨双超。 *****	
 	其他使用无效
	变更核准机关(章)
	年 月 日
	变更核准机关(章)
	年 月 日

仅供公司业务洽谈、承接项目使用





编号: S0612023068348G(6-1)

统一社会信用代码

914400006174355658

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东珠荣工程设计有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 杨双超

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 陆佰万元(人民币)

成立日期 1993年08月25日

住所 广州市天河区天寿路105号天寿大厦6-7楼

仅供公司业务使用

承接项目使用,其他使

登记机关



2023年11月01日



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

BY [Name]

基本存款账户信息

账户名称:

广东珠荣工程设计有限公司



账户号码:

3602028509001813086

开户银行:

中国工商银行股份有限公司广州花城支行

法定代表人:
(单位负责人)

杨双超

基本存款账户编号:

J5810013783106

2023 年 11 月 13 日

