

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、工程测量、物探]

工程名称: 佛山大道东侧污水泵站及污水管工程

工程地点: 佛山市禅城区

合同编号: YH-2026-KC-0002

勘察证书等级: 综合甲级

发包人: 佛山市禅城区盈浩排水建设管养有限公司

勘察人: 广东佛山地质工程勘察院

签订日期:

中华人民共和国建设部

监

国家工商行政管理局

制

发包人：佛山市禅城区盈浩排水建设管养有限公司

勘察人：广东佛山地质工程勘察院

发包人委托勘察人承担 佛山大道东侧污水泵站及污水管工程 勘察、测量、物探任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：佛山大道东侧污水泵站及污水管工程

1.2 工程建设地点：佛山市禅城区佛山大道路段

1.3 工程规模、特征：/

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：/

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：整个项目地质勘察、测量、物探工作，具体要求如下：

地质勘察部分：

（1）搜集区域地质、构造、地震、水文、气象、地形、地貌等资料；

（2）针对工程特点和场地岩土条件，进行岩土工程分析与评价，提供设计和施工所需的岩土参数及有关结论和建议；

（3）根据不同工程地质分区、不良地质和特殊地质地段，查明其成因、类型、性质、发生、发展、分布规律及对堤围的危害程度，并提出方案或治理意见。对软土的固结状态以及砂层的透水性、液化特征要作描述；

（4）查明场地地层结构及其物理、力学性质；

（5）查明特殊性岩土、河湖沟坑及暗浜的分布范围，调查工程周边环境条件，分析评价其对设计与施工的影响；

（6）查明地下水暗藏条件及其和地表水的补排关系，提供地下水位动态变化规律，根据需要分析评价其对工程的影响；

（7）查明地下水类型、埋藏条件、渗透性参数、涌水量、补给来源，判定地下水对建筑材料的腐蚀性，提出水质评价。

（8）分析已有地震资料，划分场地土类型和场地类别，评价场地的稳定性。

判定场地和地基地震效应，判别饱和砂土或饱和粉土的地震液化，并计算液化指数；

(9) 根据需要，对地基工程性质、围岩分级及稳定性、边坡稳定性等进行分析与评价；

测量物探工作部分：

(1) 执行《工程测量规范》GB50026-2020, 坐标系采用佛山市 2000 坐标系，高程为 1985 国家高程基准。工程测量要求按国家规范和发包人的要求进行；

(2) 工程所在位置公用地范围地下管线及地下障碍物探测。按照相关规定和行业规范要求综合地下管线探查，并提交综合地下管线图及成果表。

1.6 承接方式：直接委托

1.7 预计勘察、物探工作量：本项目预计勘察钻孔为 0 个，勘察总进尺约为 0 米；地下管线测量及地下管线探测详见附表。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件）。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料一式捌份，成果电子文档一份。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 发包人下达勘察任务书后，勘察人应在 30 个工作日内（如需办理道路开挖许可证的，以许可证获批时间起算）提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察费用暂定人民币(大写)：肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分；
(小写)：¥43761.61 元，最终结算金额不超概算审核价。其中：

1) 勘察部分：

本工程勘察费用暂定为人民币(大写): / (小写): /元, 岩土工程勘察含税固定单价为 300 元/米, 勘察总进尺约 0 米, 结算工作量以经发包人确认的实际完成工作量为准。

2) 测量和地下管线探测部分:

参考《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本) 相关条款, 下浮率为 5%, 测量和管线探测费用为人民币(大写): 肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分; (小写) ¥43761.61 元。总工程量按实际完成的工作量结算; 其费用明细见附表。

4.2.2 进度款结算与支付方式:

1、勘察人提交全部勘察报告成果后, 发包人支付合同暂定总额的 40%;

2、工程施工图审查合格后, 支付至合同暂定总额的 70%;

3、工程完工验收合格, 勘察费经审定后根据多退少补的原则支付余款。

4、发包人在勘察人的服务工作完成后应对该单位的总体服务情况进行相应的考核评价, 将其服务质量与合同支付挂钩。项目服务质量评分 ≥ 85 分时, 按结算价的 100%支付。 $85 \text{ 分} > \text{服务质量评分} \geq 70$ 分时, 按结算价的 90%支付。 $70 \text{ 分} > \text{服务质量评分} \geq 60$ 分时, 按结算价的 80%支付, 三个月内不得参加甲方其他项目的委托。服务质量评分 < 60 分时, 按照结算价的 70%支付, 半年内不得参加甲方其他项目的委托。若勘察人在工作过程中出现重大失误, 给发包人造成严重影响的, 除不支付相关费用外, 还将追究相关责任且 2 年内不得承接发包人所有服务类项目。

勘察人在收取款项时应提供有效等额税票。

以上支付时间指财政资金落实到位情况下, 财政资金未落实到位情况下, 支付时间顺延。

第五条: 发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时, 必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求, 并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如: 落实土地征用、青苗树木赔偿等), 并承担其费用。

5.1.3 发包人现场技术人员有权不定时进行现场监督检查勘探作业，如发现钻探质量不符合发包人要求或勘察人违规操作、存在质量及安全隐患时，有权立即责令勘察人停止施工进行整改，整改合格后，经发包人同意方能施工，整改后仍不合格的有权立即清退出场。

5.1.4 应当负责保证勘察人的勘测队伍顺利进入现场工作，并对勘察人进场人员的工作提供必要的条件。

5.1.5 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.6 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人与勘察人另行协商。

5.1.7 发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、合理化建议，未经勘察人同意，不得擅自修改。特殊工艺（方法）、专利技术等发包人不得复制、不得泄露、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.8 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，负责完成野外钻探、标贯、取样、送样、编录、机具搬运等工作，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 按照相关法规，勘察质量不符合要求或者未按照期限提交勘察文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担另行委托单位的勘察费用；因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 10%，最高不超过发包人应支付的全部勘察费。由于勘察人勘察工作不准确，导致发包人增加相关费用，勘察人除需无偿给予补充完善使其达到质量合格，另需支付发包人实际增加费用的 10%，最高不超过发包人应支付的全部勘察费。

5.2.3 勘察人向发包人提交的全部原始资料的质量，必须延续到发包人工程完工验证。

5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并双方现场确认。勘察人应注意对现有的建筑主体、道路、排水管、供水管、绿化、路灯、电力和通讯设施等进行保护，如有毁损，勘察人应负责修复，不能修复的应全责赔偿，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人另行委托其它单位修复，费用从勘察费中扣除。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，未经发包人同意，勘察人不得复制、泄露、修改、传送或转让第三方。否则，勘察人应负法律责任，发包人有权索赔。

5.2.6 勘察人应按国家有关规定，要求作业人员持证上岗和做好安全防护，遵守国家《安全生产法》及有关的安全保护、环境保护规章制度，并对生产过程中发生的人身伤害及财产损失承担一切费用和责任。

5.2.7 按工程需要及工期要求，组织并保证现场充足的勘探设备数量及现场管理与技术人员。

5.2.8 在初步设计完成审批后，勘察人必须按发包人规定时间内完成设计管线与现状管线交叉点标高、管径等参数的复测工作，并按时将复测成果资料提交给发包人。

5.2.9 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延，费用不补偿。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间，由于工程取消或暂缓而终止合同时，勘察人未进行勘察工作的，不予补偿；已进行勘察工作的，完成钻探、测量物探外业工作的，发包人应向勘察人支付 40% 的合同暂定总金额；完成全部勘察报告的，则应向勘察人支付经审定后的 90% 勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的 0.2% 逾期违约金（如因财政资金未到位导致勘察费延期支付的，则不属发包人违约，发包人不需支付违约金且勘察人不得以此为由暂停相关工作或延迟提供有关工作成果资料）。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应扣减合同额的 0.2% 逾期违约金。

6.6 勘察人提供的勘察成果与实际不符（包括遗漏及与国家相关规范不符等），经双方确认后，每一错处扣除 1000 元工程费用，并且勘察人应负责无偿给予重勘，以达到质量要求。因勘察成果质量不符合合同约定的要求（而又非发包人提供的图纸资料原因所致）造成的后果，勘察人应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于发包人提供的图纸资料原因产生的责任由发包人自己负责）。

6.7 对于发包人提供的图纸和技术资料以及属于发包人的测绘成果，勘察人有义务保密，不得向第三方转让，否则，发包人有权对因此造成的损失追究责任。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项： / 。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由发包人所在地仲裁机构仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

本合同一式 肆 份，发包人、勘察人双方各 贰 份。

第十条：合同附件

附表 1：管线探测费用预算表

附件 2、勘察单位管理考核评分表



(此页无正文)

甲方 (盖章): 佛山市禅城区盈浩排水建设管养有限公司

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

经办人:

地 址: 佛山市禅城区果房路 79 号

邮政编码: 528000

电 话: 0757-82284030

传 真: /



乙 方: (盖章) 广东佛山地质工程勘察院

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

经办人:

地 址: 佛山市禅城区卫国路 43 号

邮政编码: 528000

电 话: 0757-83327267

传 真: 0757-83329441

开户银行: 建行银行禅城中心支行

银行帐号: 44001668641050913418

日 期: 2026年2月24日

日 期: 2026年2月24日

佛山大道东侧污水泵站及污水管工程预算表

测量报价									
序号	项目	单位	预计工作量	附加调整系数	单价(元)	合价(元)	项目费用小计(元)	备注	
1	一级三角点(GPS)	点	6	1	1244	7464.00	12896.08	见表2.2-2	
2	四等水准	km	2.5	1	250	625.00			
3	地形测量(1:500)	km2	0.06	1.8	44510	4807.08			见表2.2-2和续表2.2-3(带状地形测量调整系数1.3,数字化测绘调整系数1.5,合计1.8)
4	技术工作费(5*0.22):				2837.14				
5	测量费用合计(元):				15733.22				
6	下浮5%计算:				14946.56				
7	大写:								
壹万肆仟玖佰肆拾陆元伍角陆分									
序号	项目	单位	预计工作量A	实物工作计费 基价B(元)	计费C=A×B	计费比例D	技术工作计费 计费F=C×D	小计(元) G=(C+F)	备注
1	地下管线探测	电缆(电力、通讯等)	2.000	3600.00	7200.00	22%	1584.00	8784.00	见表7.2-1
2		金属管道	1.000	4500.00	4500.00	22%	990.00	5490.00	见表7.2-1
3		非金属管道	0.500	5400.00	2700.00	22%	594.00	3294.00	见表7.2-1
4		下水道(有井)	1.000	2700.00	2700.00	22%	594.00	3294.00	见表7.2-1
5	地下管线测量	地下电缆	2.000	1446.00	2892.00	22%	636.24	3528.24	见表2.4-2
6		工业管道	0.000	1700.00	0.00	22%	0.00	0.00	见表2.4-2
7		上下水及暖气管道	2.500	1948.00	4870.00	22%	1071.40	5941.40	见表2.4-2
8	物探费用合计(元):				30331.64				
9	下浮5%计算:				28815.06				
10	大写:								
贰万捌仟捌佰壹拾伍元零陆分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分									
肆万叁仟柒佰陆拾壹元陆角壹分</									

附件 2

勘察单位管理考核评分表

项目名称:

受检单位名称:

考核日期: 年 月 日

序号	检查内容	子序号	考核标准	得分	
1	综合管理实力	1.1	公司具备完善的质量保证、技术管理体系。(5分)		
		1.2	现场技术、管理人员的数量、经验和技术水平情况。(10分)		
2	工程质量情况	2.1	技术设备数量、先进性满足工程质量要求。(5分)		
		2.2	按合同约定提交勘察方案和现场勘察施工质量情况。(10分)		
		2.3	对现场勘察过程中存在的问题及时反馈并提出解决方案。(5分)		
		2.4	提交勘察报告的真实性、完整性和及时性情况。(10分)		
3	工程进度情况	3.1	现场进场设备、劳务人员数量满足工期要求。(10分)		
		3.2	配合甲方实时调整勘察工程进度等。(10分)		
		3.3	按合同及甲方要求及时提交满足要求的勘察文件。(5分)		
4	安全文明情况	4.1	现场安全文明状况(含管理及操作人员行为)。(10分)		
5	合同履行情况	5.1	是否有任何形式的转包、肢解分包或多级分包(劳务分包除外)。(5分)		
		5.2	按合同约定对甲方其他总分包单位的配合情况。(5分)		
		5.3	落实甲方的指令(包括质量整改)是否迅速、有序。(5分)		
		5.4	工程资料(含结算资料)及时提交及配合竣工验收资料备案情况。(5分)		
合计得分(100分)					
扣分原因简述:					
检查考核代表签名		日期: 年 月 日			