

汕头市中心医院防雷装置定期检测项目

防 雷 检 测 合 同

委托单位：汕头市中心医院

检测单位：广东百立防雷科技有限公司

2026 年 07 月

防雷装置定期检测合同书

合同编号：ZXY-Y-ZWK-2026-C-017

委托单位（甲方）：汕头市中心医院

联系人：林先生 电话：0754-88903583

地址：汕头市外马路114号

检测单位（乙方）：广东百立防雷科技有限公司

联系人：郑佳滨 电话：13232418391

地址：广州市白云区广州民营科技园科盛路19号之三白云轨交及高端制造研发基地二期1201房

据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》（中国气象局第44号令）、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经甲乙双方充分协商，签订本合同。

一、项目概况

项目名称：汕头市中心医院防雷装置定期检测项目

项目地址：汕头市外马路114号

项目概况：对主院区：门诊楼、住院D、住院A、住院B、9号楼、总配电房；儿童分院等主要建构筑物防雷装置检测服务，测点约283个。

二、检测及服务范围：

接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）的检测。

三、检测依据及内容

乙方依据 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、GB/T 32938-2016《防雷装置检测服务规范》等其他相关防雷技术国家标准进行检测。

四、检测期限

4.1 乙方应在合同生效后15个工作日内完成现场检测工作。

4.2 在组织检测过程中，如遇下列情况之一的工期相应顺延：

（1）因天灾等不可抗力的原因或防雷技术规范规定不允许检测的天气

或外部干扰被迫停工的。

(2) 因甲方提出检测内容增加或改变而导致不能按时完工的。

五、检测质量

乙方必须按照现行的国家技术规范、地方标准等要求进行检测，检测点选择准确，确保检测结果准确，并接受甲方代表的监督。

六、费用及付款方式

6.1 防雷装置检测费总金额为¥18961.00 元（大写人民币：壹万捌仟玖佰陆拾壹元整）。

6.2 乙方完成检测工作并向甲方提供防雷检测报告后，同时乙方向甲方出具税率为 6%的增值税发票，甲方在 30 个工作日内向乙方支付合同总价款 100%的检测费。

6.3 账户信息：甲方应将检测费支付至乙方指定的以下账户：

开户单位名称：广东百立防雷科技有限公司

开户银行：中国工商银行广州江南西路支行

银行帐号：3602 0604 0920 0312 661

七、双方责任

7.1 甲方：

(1) 检测前由甲方向乙方提供该工程的电气图纸等相关资料，甲方应确保提供资料的真实性、准确性、完整性。

(2) 检测时甲方应派人员协助乙方，并为乙方检测工作提供必要的便利条件。

(3) 在乙方检测发现防雷安全隐患，甲方应该按照有关技术规范的规定安排整改。

7.2 乙方：

(1) 按照相关检测标准完成防雷检测，向甲方出具真实、有效的防雷检测报告。

(2) 检测过程中发现存在防雷安全隐患须及时通知甲方整改，乙方有义务向甲方提供专业咨询服务；检测过程中若发现存在不符合规范要求项，乙方应出具检测意见并要求甲方及时整改，甲方整改完成后乙方进行复核。

(3) 甲方为完成本合同向乙方提供的资料 and 文件，其所有权归属甲方，未



经允许乙方不得透露给第三方。

(4) 乙方应按照相关规范进行作业，遵守甲方管理制度。若因乙方原因发生安全生产事故，则由乙方承担责任。

八、不可抗力

如因不可抗力导致本合同无法按照约定履行，遭受不可抗力的一方应立即采取

有效的应急措施减少损失，在事故发生后尽快将事故情况书面告知对方，并在7天内提供事故详情及本合同不能按约定履行的书面证明资料，双方认可后书面终止或中止本合同的履行，双方互不承担违约责任，各自承担自身损失，按有关法律规定协商处理。

不可抗力，指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾、雪灾、风暴等以及社会事件包括战争、动乱、市级以上人民政府指令等。

九、争议解决

凡因解释或执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，合作各方应通过协商解决。若协商不能解决，则提交到甲方所在地仲裁委员会按照该会仲裁规则仲裁。

十、合同生效及其他

10.1 本合同一式肆份，双方各执贰份，均有同等法律效力。

10.2 本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，乙方向甲方提交《防雷装置定期检测报告》，甲方结清所有相关防雷装置检测费用后，本合同自行失效。

【以下无正文】

甲方（公章）：汕头市中心医院

签约代表：



2026年8月17日

乙方（公章）：广东百立防雷科技有限公司

签约代表：



2026年8月17日